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РАЗДЕЛ 1. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1.1. Приглашение к участию в аукционе
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на единой электронной торговой площадке (Москва) www. roseltorg. ru 

1.2. Законодательное регулирование

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-​ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

1.3. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.4. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнение работ, оказание услуг

1.4.1. Уполномоченный орган осуществляет выбор организации, физического лица, индивидуального предпринимателя для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.

1.4.2. Предмет аукциона указан в пункте 4 Раздела 2 «Информационная карта аукциона». 

1.4.3. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом контракта, в месте и в течение периода времени, указанные в пунктах 15 и 16 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в пункте 18 Раздела 2 «Информационная карта аукциона». Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты

1.6.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2 Раздела 2 «Информационная карта аукциона». 

1.6.2. Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в пункте 17 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

1.7. Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 

1.8. Требования к участникам размещения заказа

1.8.1.
За исключением случая, указанного в пункте 1.8.2 в аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.8.2.
В случае если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 4 Раздела 2 «Информационная карта аукциона», участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8.3.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

1.8.4.
Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.8.5 настоящего раздела, а так же требованиям, установленным в пункте 20 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

1.8.5.
Обязательные требования к участникам размещения заказа: 

1.8.5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (пункт 20 Раздела 2 «Информационная карта аукциона»).

1.8.5.2.
Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.8.5.3.
Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

1.8.5.4.
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.8.5.5.
Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования муниципальным заказчиком, уполномоченным органом в пункте 20 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».
1.8.5.6.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
1.8.5.7.
Выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион, в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более и в случае установления данного требования муниципальным заказчиком в пункте 20 Раздела 2 «Информационная карта аукциона». При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). 

1.9. Преференции

В случае если муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 27 Раздела 2 «Информационная карта аукциона». Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в пункте 27 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещенную на официальном сайте в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.


2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные муниципальным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе

2.2.1.
При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа, оператора электронной площадки с Участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

2.2.3.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Уполномоченному органу. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Уполномоченный орган, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе

2.3.1.
Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 7 Раздела 2 «Информационная карта аукциона». Изменение  предмета аукциона не допускается. 

2.3.2.
В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения такие изменения размещаются на официальном сайте уполномоченным органом. 

2.3.3.
В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе
3.2.1. Заявка на участие в  аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное п.п. 2 пункта. 3.2.2. настоящего Раздела, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное п.п. 2 пункта 3.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное п.п. 2 пункта 3.2.2.  настоящего Раздела, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе (пункт 21 Раздела 2 «Информационная карта аукциона»);

3) копии документов, подтверждающих обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об аукционе (пункт 21 Раздела 2 «Информационная карта аукциона»);

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что Уполномоченным органом установлено требование выполнения участником за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если это предусмотрено документацией об аукционе (пункт 21 Раздела 2 «Информационная карта аукциона»);

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе (пункт 21 Раздела 2 «Информационная карта аукциона»);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, заказчик, Единая комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

3.4. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение о цене муниципального контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящего Раздела. 

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте аукциона.

4.1.3. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет Уполномоченному органу первую часть заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов оформленных в соответствии с ч. 4 и 6 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

4.1.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется, ей присваивается порядковый номер, осуществляется блокирование операций по счету и направляется участнику размещения заказа подтверждение в форме электронного документа с указанием присвоенного заявке порядкового номера. 

4.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок. В  течение одного рабочего дня со дня возврата заявки, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме.

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в пункте 22 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

4.4.2. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.2.
Процедура проведения аукциона в электронной форме

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17.  настоящего Раздела.

5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пп.1 и 3 п. 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.

5.2.17. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящей документации об аукционе и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ о порядке проведения аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в  аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения  аукциона, ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе, определение победителя аукциона


5.3.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные Уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

5.3.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела.

5.3.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.3.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее Уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет Уполномоченному органу, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа; 

2) отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» актуальных на дату окончания срока подачи заявок, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

3) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и пунктом 1.7.6.  настоящего Раздела документации об аукционе.

5.3.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона   от 21.07.2005 года № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об  аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Уполномоченным органом, на электронной площадке.

5.3.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

5.3.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пунктах 5.3.7. и 5.3.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об  аукционе, уведомления о принятом решении.

5.3.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

5.3.11. Любой участник  аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 

5.3.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.3.10. настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
6.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка, на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана соответствующей требованиям, установленным документацией об  аукционе.

6.2. Уполномоченный орган в течение в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.3.7. настоящего Раздела  протокола направляет оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику  аукциона, с которым заключается контракт.

6.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта в Информационной карте документации об аукционе или предусмотренный пунктом 6.4.1 настоящего Раздела протокол разногласий.

6.4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий в уполномоченный орган.

6.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, уполномоченный орган рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляет доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляет оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

6.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 6.4.2 настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

6.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 6.4.2 настоящего Раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 6.4.1 настоящего Раздела протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий в уполномоченный орган.

6.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 6.4.4 настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий уполномоченный орган рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 6.4.2 настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 6.4.4 настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

6.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 6.4.2 и 6.4.4 настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.5. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.7. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет Уполномоченному органу подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

6.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

6.7. В случае, предусмотренном решением о создании уполномоченного органа, направление оператору электронной площадки контракта может осуществляться уполномоченным органом путем направления подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, электронной копии контракта, подписанного заказчиком. В этом случае контракт считается заключенным надлежащим образом.

6.8. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт. 

6.9. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 6.8. настоящего Раздела.

6.10. В случае, если уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.11. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пунктах 23 - 25 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

6.12. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.13. Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта должен не менее чем на два месяца превышать установленный общий срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по муниципальному контракту.

6.14. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

6.14.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

6.14.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 24 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

6.14.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта.

6.15. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.15.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 24 Раздела 2 «Информационная карта аукциона», и на счет, реквизиты которого указаны в пункте 23 Раздела 2 «Информационная карта аукциона».

6.15.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), либо копией такого платежного поручения (квитанции), с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт.

6.15.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета, указанным в пункте 23 Раздела 2 «Информационная карта аукциона», до заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным.

6.16. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по муниципальному контракту, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Уполномоченному органу иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

	Общие сведения

	1.
	Информация о заказчике
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска

Юридический адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1;

Почтовый адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

тел. (3955) 52-17-27

	2.
	Источник финансирования
	Бюджет города Ангарска

	3.
	Информация об уполномоченном органе
	Администрация города Ангарска

Юридический адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
Почтовый адрес: 665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.
Контактное лицо - Шмадченко Анастасия Витальевна

e-mail: ShmadchenkoAV@angarsk-goradm.ru
Телефон/факс: (3955) 52 19 73.

	4.
	Наименование, вид и предмет аукциона в электронной форме
	Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  в 2013 году 

	5.
	Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме
	www.zakupki.gov.ru





	6.
	Оператор электронной площадки
	Наименование: ОАО «Единая электронная торговая площадка»;
Электронный адрес: www.roseltorg.ru;
Место нахождения: 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1;

Почтовый адрес: 127006, Москва, ул. Каретный ряд, д. 2/1;

Номер контактного телефона (495) 542-40-20, факс: 542-40-20 (доб. 102); Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru.

	7.
	Дата окончания срока подачи заявок
	11 июля 2013 года   

	8.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок
	12 июля 2013 года

	9.
	Дата проведения     аукциона
	15 июля 2013 года    

	10.
	Язык аукционной заявки
	Русский

	11.
	Валюта, в которой выражены цены
	Российский рубль

	12.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта
	Не установлен

	13.
	Требования к качеству и работ
	В соответствии с Техническим заданием и проектом муниципального контракта

	14.
	Условия выполнения работ
	В соответствии с Техническим заданием и проектом муниципального контракта

	15.
	Место выполнения работ
	В соответствии с Техническим заданием и проектом муниципального контракта

	16.
	Сроки выполнения работ
	Начальный срок выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ – со дня заключения муниципального контракта в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

	17.
	Форма, срок и порядок оплаты 


	Источник финансирования: бюджет города Ангарска в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек, бюджет Иркутской области в размере не более 39 978 000 (тридцать девять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Оплата результата выполненных работ по муниципальному контракту осуществляется за счет средств бюджета города Ангарска на 2013 год, предусмотренных по статье ДЦП «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска»  на 2013 – 2015 годы (КОСГУ 225), за счет средств бюджета Иркутской области на 2013 год, предусмотренных по статье ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области» на 2011 – 2015 годы (КОСГУ 225), за фактически выполненные работы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Подрядчиком счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС) и приложенного к нему акта выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления бюджетных средств из бюджета Иркутской области в бюджет города Ангарска. 

Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011 года, направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки выполненных работ.

	18.
	Начальная (максимальная) цена контракта.
	42 978 000 (сорок два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

	19.
	Порядок формирования цены контракта* 
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена Заказчиком на основании локальных ресурсных сметных расчетов и включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, расходы на вывоз и уборку строительного мусора, средства на оплату труда, а также иные расходы, связанные с выполнением работ по заключаемому муниципальному контракту.

	20.
	Обязательные требования, предъявляемые к Участникам
	- Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

- Не проведение ликвидации Участника размещения заказа (для юридического лица) и отсутствии решения Арбитражного суда о признании Участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).
- Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
- Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято.

	21.
	Требования к  содержанию и составу заявки
	Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку в форме электронного документа, которая состоит из двух частей.
Первая часть заявки содержит документы, указанные в пункте 3.2.2. Раздела 1 документации об открытом аукционе в электронном виде, а именно: согласие участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме № 10-08/73 на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в Приложении № 1 «Спецификация» раздела 3 «Техническое задание», и товарные знаки (их словесные обозначения) (при их наличии) предлагаемых для использования при производстве работ материалов, заполненные участником по форме, указанной в приложении № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме № 10-08/73.
Участник размещения заказа должен указать точные характеристики (размер, количество и иные характеристики) поставляемого товара и материалов с соблюдением всех требований, предъявляемых Заказчиком, указанных в настоящих требованиях к показателям материалов, используемых при выполнении работ. 
Если в характеристике материалов в ведомости значение показателя сопровождается словами «не более», «не менее», «не допускаются», «допускаются», «должен», «не ниже», «не выше», «минимальное значение показателя», «максимальное значение показателя», «или», то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следует указать конкретное значение показателя, вид используемого материала, предлагаемого к использованию при выполнении работ.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

2. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в соответствии с частью 6 пункта 3.2.3. Раздела 1 документации об открытом аукционе в электронном виде.

	22.
	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
	 Установлено требование об обеспечении заявки на участие в открытом аукционе. Данное требование в равной степени распространяется на всех Участников. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе вносится участником размещения заказа в виде залога денежных средств. Размер такого обеспечения составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 2 148 900 (два миллиона сто сорок восемь тысяч девятьсот) рублей.

	23.
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона, получившего право на заключение такого муниципального контракта, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт является бюджетное учреждение, то предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта должно соответствовать требованиям, указанным в части 6 Раздела 1 документации об открытом аукционе в электронной форме № 10-08/73.
1.Требования к обеспечению исполнения контракта, заключаемого по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме, путем предоставления  банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией:

1.1. Банковская гарантия предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе.

1.2. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст.ст. 368-379 Гражданского Кодекса РФ и иным законодательным актам РФ.

1.3. Банковская гарантия должна обеспечивать надлежащее исполнение участником, с которым заключается контракт по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме, его обязательства перед Заказчиком по исполнению контракта, заключаемого по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Банковская гарантия должна содержать условие о сроке своего действия (срок банковской гарантии должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на 2 (два) месяца). 

1.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

1.6. Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии несет участник, с которым заключается контракт по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме.

2. Требования к обеспечению исполнения контракта, заключаемого по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме, путем передачи Заказчику в залог денежных средств:
2.1. Передача Заказчику в залог денежных средств для обеспечения исполнения контракта, заключаемого по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе, путем перечисления участником, с которым заключается контракт по итогам настоящего открытого аукциона в электронной форме денежных средств на счет администрации города Ангарска.
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта: 

ИНН 3801079400 КПП 380101001 

КБК 92100000000000000000

ОКАТО 25405000000  ОГРН 1053801125014
Расчетный счет 40302810600005000002 в РКЦ г. Ангарска, Управление по экономике и финансам (Администрация города Ангарска, л/с 05921020033)

БИК 042505000

При заполнении платежного поручения обязательно указание назначения платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта, заключенного по результатам открытого аукциона № 10-08/73, вносимого _________________(указать наименование участника открытого аукциона в электронной форме)».

Платежное поручение также должно быть заполнено в соответствии с Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П (в редакции от 22.01.2008).

	24.
	Размер обеспечения исполнения контракта
	Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 30 (тридцати) процентов от  начальной (максимальной) цены контракта, указанной в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 12 893 400 (двенадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней  предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что и предыдущее.

	25.
	Срок действия обеспечения исполнения контракта
	Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на 2 (два) месяца. 

	26.
	Срок подписания и заключения контракта
	В течение 5 дней со дня получения проекта контракта Участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанной электронной цифровой подписью. Контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

	27.
	Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов
	Не установлены.


*При применении упрощенной системы налогообложения цена контракта без НДС.

Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году
Условия выполнения работ: 

1. Работы по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана выполнять в соответствии с действующими нормами и строительными правилами.

2. Работы по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана выполнять в соответствии с:

-  техническим заданием;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному  состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
- Отраслевым дорожным документом «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис;

- СНиП III-10-75 Строительные нормы и правила «Благоустройство территорий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158;

- ВСН 19-89 Ведомственные строительные нормы «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденные Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266.

Организация безопасного ведения работ должна выполняться в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный приказом Минрегиона РФ  от 27.12.2010 № 781.

Ответственность за соблюдение при выполнении работ требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность работ для окружающей территории и населения на Объектах, в соответствии с ч. 1 ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.6.2.4. СП 48.13330.2011 несет Подрядчик.
3. Применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП:

3.1. Смесь песчано – гравийная природная: 

- содержание зерен гравия размером более 5мм должно быть не менее 10% и не более 95 % по массе;

- наибольшая крупность зерен гравия должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм;

- содержание пылевидных и глинистых частиц не более 5%;

- содержание песка- от 0% до 90%
- содержание глины в комках не более 1%.

3.2. Битум, для обработки краев вырубки и основания (марка БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90) 

- глубина проникания иглы 0,1мм при 25 град.С 91-200;

- температура размягчения по кольцу и шару не ниже 40 град.С; растяжимость при 25 град.С не менее 65 см, при 0 град.С не менее 4,0см; 

- температура хрупкости не выше  -20 град.С; 

- температура вспышки не ниже 220 град.С;

-изменение температуры размягчения после прогрева не более 5 град.С;

- индекс пенетрации  от -1,0 до +1,0; 

- маркировка, транспортирование и хранение битумов по ГОСТ 1510; 

3.3 Пиломатериалы хвойных пород в соответствии с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2140-81
- брусья необрезные хвойных (сосна или ель или лиственница или кедр) пород длиной от 4 до 6,5 м, ширина от 100 до 275 мм, толщиной 100 или 125 мм, не ниже IV сорта

- ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть не менее  60 мм для толщины 100 мм, или не менее 0,6 толщины для толщины от 125 до 300 мм

- параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать -1600 мкм

- наличие сучков частично сросшихся допускается в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: пластевые и ребровые: размером 1/2, количество 4; кромочные: размером- вся ширина кромки, количество 3
- бруски обрезные хвойных (сосна или ель или лиственница или кедр) пород длиной  от 4 до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной  в пределах 40-75 мм,  не ниже III сорта
Параллельность кромок - имеется или отсутствует
Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины обрезных  пиломатериалов с непараллельными кромками, должна быть не менее  60 мм для толщины от 60 мм, или не менее 50 мм для толщины пиломатериала от 40 до 50 мм
Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать -1250 мкм
Наличие сучков частично сросшихся допускается в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: пластевые и ребровые: размером 1/3, количество 4; кромочные: размером 2/3, количество 2
3.4 Бетон тяжелый
- класс бетона по прочности при сжатии не ниже В15
- марка по морозостойкости F50 – F300
- марка по водонепроницаемости W2 - W10
- наибольшая крупность зерен 10 или 20
- фракция  крупного заполнителя - от 5 до 10 или от 3 до 10 или от 5(3) до 10 и св. 10 до 20
содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 10 мм  -от 5(3) до 10 мм -100% 

- содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 20 мм  - от 5(3) до 10 мм – 25-40%; св. 10 до 20 - 60-75 %

- марка щебня из изверженных пород не ниже 800, или марка щебня из метаморфических пород не ниже 600 или марка  щебня из осадочных пород не ниже 300 или марки  гравия и щебня из гравия не ниже 600
- морозостойкость крупного заполнителя (щебня из изверженных пород или щебня из метаморфических пород или щебня из осадочных пород или гравия и щебня из гравия)- F50 – F300
- модуль крупности мелкого заполнителя свыше 2,0
3.5. Раствор готовый отделочный тяжелый М100

- водоудерживающая способность растворной смеси, %  не менее 90
- прочность раствора на сжатие в проектном возрасте не ниже М 100
- средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 тяжелые – 1500 и более, легкие – менее 150

- расслаиваемость свежеприготовленной смеси, %  менее или равно 10
- растворная смесь не должна содержать золы-уноса , %  - более 20 от массы цемента
- наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм не более 2,5
3.6. Вода

- вода, максимальное допустимое содержание мг/л растворимых солей – не более 2000, ионов (SO 4)-2 –  не более 600
3.7. Песок природный для строительных работ

- Группа песка-мелкий или средний или крупный или повышенной крупности
- Полный остаток на сите № 0,63 в процентах по массе свыше 10 до 75
- Класс песка-1 или 2
- Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм  в процентах по массе  должно составлять не более: для 1 класса повышенной крупности или крупного или среднего -5 или мелкого -10 или для 2 класса повышенной крупности-10 или крупного или среднего-15 или мелкого -20
- Содержание пылевидных и глинистых частиц  не должно превышать следующих значений в процентах по массе: для 1 класса повышенной крупности или крупного или среднего -2 или мелкого -3 или для 2 класса повышенной крупности или крупного или среднего-3 или мелкого -5
- Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2%
- Содержание глины в комках не более 0,5 %
- Модуль крупности свыше 1,5 до 3,5
3.8 Камни бортовые бетонные, марка БР 100.20.8

-  высота, мм 200;

- ширина, мм 80;

- длина, мм 1000;

 - класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5;

- технологический уклон нелицевых вертикальных граней – до 5%, закруглением лицевых граней радиусом –до 5 мм и нелицевых– до 15 мм или фасками шириной до 10 мм;

- наибольший размер зерен крупного заполнителя: не более 20 мм;

- марка щебня по прочности на сжатие: не ниже 1000;

- марка щебня по морозостойкости не ниже F200;

- модуль крупности песка: не менее 2,0;

- марка бетона по Морозостойкости не ниже F200;

- водоцементное отношение: не более 0,4;

- для приготовления бетонной смеси используется бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% C3A (трех-кальциевого алюмината), в качестве заполнителя для бетона применяются: природные обогащенные и фракционированные, дробленные обогащенные пески, щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака;

- технология изготовления - вибропрессование или вибролитье;

- маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10% камней от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2.

3.9. Камни бортовые бетонные, марка БР 300-30-15

- высота, мм 300;

- ширина, мм 150;

- длина, мм 3000;

- класс бетона по прочности на сжатие не ниже В30;

- технологический уклон нелицевых вертикальных граней – до 5%, закруглением лицевых граней радиусом – до 5 мм и нелицевых – до 15 мм или фасками шириной до 10 мм;

- контрольная нагрузка, кН (тс): при проверке прочности – 13,75 (1,40), при проверке трещиностойкости 7,55 (0,77);

- марка щебня по морозостойкости не ниже F200;

- маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10% камней от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2. с указанием массы;

-  отклонение от толщины защитного слоя бетона не должно превышать +/- 5 мм;

- наибольший размер зерен крупного заполнителя: не более 20 мм;

- марка щебня по прочности на сжатие: не ниже 1000;

- модуль крупности песка: не менее 2,0;

- марка бетона по Морозостойкости не ниже F200;

- водоцементное отношение: не более 0,4;

- технология изготовления – армированные;

- для приготовления бетонной смеси используется бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% C3A (трех-кальциевого алюмината), в качестве заполнителя для бетона применяются: природные обогащенные и фракционированные, дробленные обогащенные пески, щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака;

3.10 Смесь асфальтобетонная мелкозернистая, тип Б II по ГОСТ 9128-2009;
- содержание исходных материалов в смеси, % по массе 

щебень фракции 5-20 мм -40-42

песок природный – 41-43

минеральный порошок – 11-12

битум нефтяной дорожный вязкий – 5-5,5

- Марка битума применяемого для изготовления асфальтобетонной смеси-БНД90/130 или БНД130/200 

- марка щебня по дробимости не менее 600

- марка щебня по истираемости не менее И3

- марка щебня по морозостойкости не менее F25

- содержание зерен пластинчатой, игловатой формы в смеси фракций щебня, % по массе не более 25

- ориентировочное содержание битума, % по массе в пределах 5,0-6,5

- предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С,Мпа, не менее 0,5

- водостойкость, не менее 0,85
- сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения на менее 0,79

- водонасыщение для образцов, отформованных из смеси, %, в пределах  1,5-4,0
- пористость ,%, в пределах  14-19 минеральной части

- водонасыщение для вырубок, %, не более 4,0

- остаточная пористость, % , в пределах 5,0-10,0     

- температура выпускаемой смеси с завода, град - от 130 до 140 градусов или от 140 до 150 градусов (указывается диапазон)

- температура укладываемой асфальтобетонной смеси от 110 до 120 градусов.

3.11 Поковки из квадратных заготовок, масса не более 1,8 кг: из стали массовой долей углерода не выше 0,65% или суммарной массовой долей легирующих элементов не выше 5,0%; степень сложности 1-4; класс точности Т1-Т4; исходный индекс более 1; сорт стали СЧ20, 3, 20, 45, ЧугунСч35, 65Г, 35Х, 40ХН, 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХГМ 
4. Толщина устройства асфальтобетонного покрытия 6 см. 
5. При ремонте асфальтобетонного покрытия ремонт смотровых колодцев выполняется в соответствии с ВСН 62-97 «Инструкция по технологии применения регулируемых оголовков смотровых колодцев при реконструкции и ремонте городских дорог», люки колодцев должны находиться на уровне с проезжей частью.

6. Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными, правовыми актами Российской Федерации и города Ангарска, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии с условиями муниципального контракта.

7. Начальный срок выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Контракта.

8. Перед началом работ по ремонту внутриквартальных проездов представить Заказчику согласованные в соответствующих службах топографические съемки. Устройство парковочного кармана должно быть согласованно в управляющей компании, обслуживающей дом, ТСЖ или с организацией, осуществляющей обслуживание общего имущества многоквартирного дома.
9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами муниципального контракта согласовать с Заказчиком график выполнения работ, ведомости применяемого оборудования и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ.  

10. Перед началом работ по ремонту внутриквартальных проездов оформить в установленном порядке до начала работ разрешение (ордер) на производство земляных работ.

11. Материалы, применяемые для выполнения работ по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана, должны соответствовать ГОСТам, иметь сертификат (декларацию) качества.

12. Подрядчик обязан на месте производства работ иметь градусник, а также вести журнал контроля температуры поставляемой асфальтобетонной смеси.

13. Асфальтобетонную смесь перевозить в автомобилях-самосвалах закрытую защитными тентами и непромокаемыми пологами.

14. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо за производство работ, копия приказа предоставляется Заказчику. В случае привлечения сторонних организаций, Подрядчик несет полную ответственность за выполняемые работы.
15. Представители Заказчика имеют право: 

· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение установленного срока выполнения работ;

· производить соответствующие записи по Объектам в Общем журнале работ, оформленном в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7.
16. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.

17. При выполнении работ Подрядчик должен предоставить рецепты приготовления бетона и раствора в построечных условиях.

18. При выполнении работ по ремонту покрытия выполнить разбивочные работы с соблюдением необходимых требований по отводу поверхностных вод с территории внутриквартальных проездов до колодца системы городской ливневой канализации.

19. Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.

20. В ходе выполнения работ предъявлять скрытые работы (снятие асфальтобетонного покрытия, выборка грунта, устройство основания, розлив вяжущих материалов, бетонирование бортовых камней) Заказчику, с составлением соответствующих актов. На приемку скрытых работ Подрядчик телефонограммой приглашает Заказчика.
21. Оценка качества выполнения работ осуществляется в форме ежедневных комиссионных проверок с участием представителей Заказчика и отметкой выполнения качества в журнале выполнения работ у Подрядчика.

22. Подрядчик по окончании работ обязан предоставить исполнительную схему на производство работ, справку с полигона ТБО о количестве вывезенного непригодного мусора.

23. После выполнения работ по ремонту внутриквартального проезда обеспечить своевременный вывоз непригодного грунта с места проведения работ и инвентарь.

24. В случае, если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком.

25. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 (двадцати четырех) часов после окончания работ. Подрядчик отвечает за санитарное состояние дворовой территории до момента сдачи приемочной комиссии.

26. Обследование покрытий дворовых территорий многоквартирных домов после проведения ремонтных работ производиться Сторонами в ходе регулярных проверок, оценка качества выполненных работ осуществляется Сторонами в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом.

Результаты проверок фиксируются Актом, с перечислением выявленных недоработок (если таковые имели место быть), которые незамедлительно устраняются Подрядчиком за свой счет. При обнаружении дефектов (недостатков) Заказчик вправе остановить работы по ремонту внутриквартального проезда. 

27. Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск или повреждения результатов выполненных работ.

28. Подрядчик, совместно с Заказчиком, фотографирует каждый этап проводимых работ и применяемой техники.
29. Подрядчик, своими силами и в присутствии Заказчика, делает вырубку укладываемого асфальтобетонного покрытия внутриквартального покрытия с определением толщины уложенных слоев и лабораторный анализ в лаборатории, имеющей право на проведение лабораторных испытаний, на качество и соответствие с существующими нормами, в ходе которых определяются следующие параметры асфальтобетона:

-  водонасыщение образцов асфальтобетона из покрытия;

- коэффициент уплотнения асфальтобетона (кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона);

- средняя плотность асфальтобетона;

- предел прочности на сжатие асфальтобетона при 50°С;

-  водостойкость (кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона).

30. Обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды во время выполнения работ по ремонту внутриквартального проезда.

31. В случае нарушения благоустройства Подрядчик обязан восстановить за счет собственных средств в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента повреждения, элементы внешнего благоустройства и городской инфраструктуры, поврежденные в результате выполнения работ, в том числе при нанесении им вреда лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению работ.

32. При выполнении работ письменно согласовать с органами ГИБДД УМВД города Ангарска схемы устройства временных объездных дорог, мероприятий по организации безопасного дорожного движения. 

33. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 3-х часов с момента взятия таких образцов. 

34. В случае привлечения иностранной рабочей силы обеспечить наличие у всех работников соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
35. Гарантийный срок эксплуатации с момента подписания актов выполненных работ составляет -3 (три) года.

36. Срок выполнения работ по ремонту внутриквартальных проездов с устройством парковочных карманов – 45 (сорок пять) дней с момента заключения муниципального контракта. 

Порядок приемки выполненных работ:

1. Подрядчик телефонограммой приглашает комиссию на сдачу-приемку Объектов. 

2. Приемка Объекта производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения телефонограммы.

3. Работы по ремонту внутриквартальных проездов считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Акт о приемке выполненных работ подписывается за фактические выполненные работы.

5. При сдаче законченного ремонтом Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, согласно ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», включающую:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- общий журнал работ;

- исполнительные схемы с привязкой к многоквартирным домам (на каждый вид работ отдельно) с указанием проводимых работ, размерами и геодезическими отметками);

- сертификаты (декларации) качества на все применяемые материалы;

- акт контрольного замера результатов работ (с участием Заказчика);

- заключение лаборатории, имеющей право на проведение лабораторных испытаний, на качество и соответствие с существующими нормами, документы лабораторного контроля: 

акт отбора образцов (проб); 
акт контроля уплотнения оснований и покрытий из каменных материалов; 
карточки испытаний песка (отсевов дробления); 
карточки испытаний щебня, гравия, песчано-гравийной смеси; 
карточки испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (определение соответствия физико-механических параметров требованиям ГОСТ 9128-2009 и коэффициента уплотнения требованиям СНиП 3.06.03-85); 
паспорта на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия.

- счета, счета – фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов;

- акт комиссионной приемки работ с представителями управляющей компании, Заказчика;

- фотоматериалы Объекта каждого этапа проводимых работ до и после выполненных работ не менее 10 (десяти) цветных фотографий формата А-4 (в одном экземпляре);

- справку с полигона ТБО о количестве вывезенного непригодного мусора;

- путевые листы по транспортировке материалов.

6. Подрядчик обязан в процессе производства предъявлять Заказчику скрытые работы (снятие асфальтобетонного покрытия, выборка грунта, устройство основания, розлив вяжущих материалов, бетонирование бортовых камней) с последующим оформлением и предоставлением Заказчику актов освидетельствования скрытых работ. Непредъявленные в установленном порядке скрытые работы оплате не подлежат.

7. Оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней за фактически выполненный объем работ на основании предъявленных Подрядчиком счетов-фактур и приложенных к ним актов выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, направляются Заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по всем Объектам.

Работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с обустройством парковочных карманов включают в себя:

1. 207/210 квартал дома 5, 6, 7

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1300

	1.2
	Разработка грунта толщиной 
	м3
	195

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	195

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	1,04

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	37,8

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	18,9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	420

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	420

	1.9
	Замена поребрика 
	м
	87

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 6см
	м2
	1300

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	310,932

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	210

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	90

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	          м
	105

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	9,45

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	4,725

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	54

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,288

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	54

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	360

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	62,595


2. 207/210 квартал, дом 22

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	280

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	48

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	48

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,25

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	12,5

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	6,08

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	129

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	135

	1.9
	Замена поребрика
	м
	28

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	320

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	77,168

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	2

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	37,53


3. 15 микрорайон дом 8

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	400

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	60

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	60

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,32

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	13,5

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	6,75

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	150

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	150

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	400

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	97,05

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	75

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	30

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	35

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,15

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,575

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,096

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	120

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,07

	2.10
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	17,5


4. 92, 93 квартал, дом 8

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1055

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	169,5

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	169,5

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,904

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	17,55

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	8,775

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	195

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	195

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	1205

	1.10
	Замена поребрика
	м
	60

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	250,725

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	1.13
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	97,5


5. 95 квартал, дом Б

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	300

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	45

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	45

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,24

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	1,8

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	0,9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	20

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	20

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	64,74

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	3

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	1

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	38

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,42

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,71

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18,75

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,1

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18,75

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	125

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,605


6. 94 квартал, дом 20

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	420

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	63

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	63

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,336

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	9

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	4,5

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	100

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	100

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	420

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	96,9

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом 10 см
	м2
	13,5

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	3

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	38

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,42

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,71

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18,75

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,1

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18,75

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	125

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,605


7. 7а микрорайон, дом 1

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	300

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	45

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	45

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,24

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,6

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	1,8

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	40

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	40

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	66,48

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	6

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	2


8. 13 микрорайон, дом 24

	№
	Наименование работ
	Единица изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	380,0

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	57,00

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	57,00

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,304

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	16,2

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	8,10

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	180,0

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	180,0

	1.9
	Замена поребрика
	м
	20,0

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м2
	          380,0

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	95,78

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт.
	2

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	90,0

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разработка грунта 15 см
	м3
	15,0

	2.2
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15,0

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,15

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,6

	2.5
	Устройство  бортового камня 
	м
	35,0

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,08

	2.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	100,0

	2.8
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	17,5

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, на полигон ТБО
	м3
	18,105


9. 12а микрорайон, дом 15

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1520,62

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	160

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	160

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,28

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	14,94

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	7,47

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	166

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	166

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1600

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	265,6792

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	21,6

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	6

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	100

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	140

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	12,6

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	6,3

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	72

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	Т
	0,384

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	72

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	480

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,605


10. 89 квартал, дома 23, 24

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	491

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	119

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	119

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,473

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	8,55

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	4,275

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	95

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	95

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	595

	1.10
	Замена поребрика
	м
	22

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	157,077

	1.12
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	47,5

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	20

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	32

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	2,88

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,44

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	15

	2.6
	Удаление дерева с корчеванием пня
	шт
	1

	2.7
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,08

	2.8
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15

	2.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия 
	м2
	100

	2.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	17,3

	2.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	16


11. 100 квартал, дома 3, 4, 6, 7

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1050

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	105

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	105

	1.4
	Розлив вяжущих материалов)
	т
	0,84

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	33,48

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	16,74

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	372

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	372

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1050

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	200,364

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	56,15

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	11

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	60

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	90

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	8,1

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	4,05

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	30

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,24

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	30

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	37,92


12. 82 квартал, дома 7, 8, 9

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1200

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	171

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	171

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,954

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	48,6

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	24,3

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	525

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	530

	1.9
	Замена поребрика
	м
	90

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м2
	1200

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	291

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт.
	6

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	81

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка грунта 
	м3
	54

	2.2
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	54

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	9,45

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	4,725

	2.5
	Устройство  бортового камня 
	м
	105

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,288

	2.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	360

	2.8
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	15,75

	2.9
	Разборка бортовых камней
	м
	75

	2.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	148,176


13.  8 микрорайон, дома 29, 30, 101

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	4495 

	1.2
	Разработка грунта с пучинистых мест 1м
	м3
	195

	1.3
	Разработка грунта 40 см
	м3
	1717  

	1.4
	Обратная засыпка с подсыпкой ПГС  с послойным уплотнением 60 см
	м3
	195  

	1.5
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС 40 см
	м3
	1717 

	1.6
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	2,173

	1.7
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	108 

	1.8
	Обратная засыпка
	м3
	54 

	1.9
	Разборка бортового камня 
	м
	1100 

	1.10
	Установка бортового камня 
	м
	1200 

	1.11
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 7 см.
	м2
	4495

	1.12
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	2286,1

	1.13
	Поднятие колодцев
	шт.
	13

	1.14
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	180

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка бортового камня
	м
	40

	2.2
	Разработка грунта 40 см
	м3
	60

	2.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	60

	2.4
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	5,4

	2.5
	Обратная засыпка
	м3
	2,7

	2.6
	Устройство  бортового камня 
	м
	60

	2.7
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,12

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	150

	2.9
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	9

	2.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, на полигон ТБО
	м3
	64,42


14. 84 квартал, дом 21

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	922

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	138,3

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	138,3

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,7376

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	16,2

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	8,1

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	180

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	180

	1.9
	Замена поребрика
	м
	40

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м2
	922

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	209,92

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт.
	2

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	22,5

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка грунта 
	м3
	15

	2.2
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	2,88

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,44

	2.5
	Устройство  бортового камня 
	м
	32

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,08

	2.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	100

	2.8
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	4,8

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, на полигон ТБО
	м3
	17,816


15. 61 квартал, дома 11, 12, 13, 14

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1743

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	276,37

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	276,37

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	2

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	19,08

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9,54

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	212

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	212

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1843

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	401,089

	1.11
	Удаление дерева d менее 300 с корчевкой пня
	шт
	1

	1.12
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	101,5

	2
	Парковочный карман
	
	 

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	24

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	26

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	2,34

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,17

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	12

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,128

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	12

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	80

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	14,202

	2.10
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	13


16. 22 микрорайон, дома 6, 11

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1790

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	179

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	179

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,432

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	18

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	200

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	200

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1790

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	303,8

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	30

	1.12
	Поднятие колодцев на проектную отметку
	шт
	6

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	35

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,15

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,575

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,096

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	120

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	33,08


17. 18 микрорайон, дом 8

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	300

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	30

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	30

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,24

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	1,8

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	0,9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	20

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	20

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	49,74

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	3

	1.12
	Поднятие колодцев


	шт
	1

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	37

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,33

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,665

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	12

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	Т
	0,096

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	12

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	120

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	14,74


18. 17 микрорайон, дома 27, 11, 14 

	№
	Наименование работ
	Единица изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1940

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	351

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	351

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,712

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	18

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	200

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	200

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	2340

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	484,8

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	30

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	19

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	40

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	50

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	4,5

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	2,25

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	22,5

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,12

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	22,5

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	150

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	26,47


19. 7 микрорайон, дома 14, 15

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	2100

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	315

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	315

	1.4
	Розлив вяжущих материалов)
	т
	1,68

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	27

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	13,5

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	300

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	300

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	2100

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	467,1

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	55,8

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	6

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	40

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	60

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	5,4

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	2,7

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	30

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,16

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	30

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	200

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	34,42


20.  1 квартал, дома 6, 16, 17, 18, 19

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1250

	1.2
	Разработка грунта 5 см 
	м3
	62,5

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	62,5

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	1

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	52,2

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	26,1

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	580

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	580

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия,  6 см
	м2
	1250

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	187,96

	1.11
	Поднятие колодцев
	шт
	3

	1.12
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	87


21. Ст Суховская, дома 15, 16, 17

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	81,4

	1.2
	Разборка бетонной конструкции
	м2
	3,6

	1.3
	Разработка грунта толщиной 20 см 
	м3
	117

	1.4
	Разработка грунта толщиной 10 см 
	м3
	98

	1.5
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	215

	1.6
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,388

	1.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 5 см
	м2
	580

	1.8
	Устройство поребрика
	м
	800

	1.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	220,316

	1.10
	Поднятие колодцев
	шт
	6

	1.11
	Корчевание пней
	шт
	5


22.  55 квартал, дома 1, 2, 3

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1200

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	120

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	120

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,96

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	18

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	150

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	150

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1200

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	207,3

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	29

	1.13
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	40

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	50

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	5,4

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	2,7

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	15

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	Т
	0,12

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	150

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	18,43


23. 50 квартал, дома 11, 12
	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	200

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	48

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	48

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,2

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	1,5

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	32

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	32

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	200

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	62,908

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	30

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	1.13
	Установка поребрика
	м
	4


Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование используемого товара и материалов. 
Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ товара и материалов, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности.

Участник размещения заказа должен указать точные характеристики (размер, количество и иные характеристики) поставляемых материалов с соблюдением всех требований, предъявляемых Заказчиком, указанных в настоящих требованиях к показателям товара и материалов, используемых при выполнении работ. 
Если в характеристике материалов в ведомости значение показателя сопровождается словами «не более», «не менее», «не допускаются», «допускаются», «должен», «не ниже», «не выше», «минимальное значение показателя», «максимальное значение показателя», «или», то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следует указать конкретное значение показателя предлагаемого к использованию при выполнении работ товара.

	№ п/п
	Наименование товара и материалов
	Соответствие нормативной документации

(при необходимости)
	Характеристики
	Максимальные и (или) минимальные значения показателей/ показатели, значения которых не могут изменяться

	1.
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	Содержание зерен гравия размером более 5 мм
	Не менее 10 % и не более 95 % по массе

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен гравия 
	Не менее 10 мм и не более 70 мм

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	Не более 5 %

	
	
	
	Содержание песка 
	От 0 % до 90 %

	
	
	
	Содержание глины в комках
	Не более 1 %

	2.
	Битум  нефтяной дорожный марки БНД 60/90, БНД 90/130
	ГОСТ 22245-90, (хранение по ГОСТ 1510)
	Глубина проникновения иглы
	0,1 мм

	
	
	
	При 25 0С
	91 (минимальное значение показателя) – 200 (максимальное значения показателя)

	
	
	
	При 0 0С
	Не менее 28

	
	
	
	Температура  размягчения по кольцу и шару, 0С
	Не ниже 40 

	
	
	
	Растяжимость при 25 0С
	Не менее 65 см

	
	
	
	Растяжимость при 0 0С
	Не менее 4 см

	
	
	
	Температура хрупкости
	Не выше -20 0С

	
	
	
	Температура вспышки
	Не ниже 220 0С

	
	
	
	Изменение температуры размягчения после прогрева
	Не более 5 0С

	
	
	
	Индекс пенетрации
	- 1,0 (минимальное значение показателя), +1,0 (максимальное значения показателя)

	3.

3.1.
	Пиломатериалы хвойных пород:

1. брусья необрезанных хвойных пород
	ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2140-81
	Брусья
	Сосна или ель или лиственница или кедр

	
	
	
	Длина 
	От 4 до 6,5 м

	
	
	
	Ширина
	От 100 до 275 мм

	
	
	
	Толщина
	100 или 125 мм (указать конкретное значение показателя)

	
	
	
	Сорт
	Не ниже IV сорта

	
	
	
	Ширина узкой пласти, измерения в любом месте длины необрезанных пиломатериалов
	Не менее 60 мм для толщины 100 мм

	
	
	
	
	Не менее 0,6 мм для толщины от 125 до 300 мм

	
	
	
	Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов 
	Rmmax не более 1600 мкм

	
	
	
	Сучки: допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом одностороннем участке длины на каждой из сторон
	Пластевые и ребровые: размером 1/2 - количество не более 4

	
	
	
	
	Кромочные: размером – вся ширина кромки, количество не более 3.

	3.

3.2.
	Пиломатериалы хвойных пород:

2. брусья обрезанных хвойных пород
	ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2140-81
	Брусья
	Сосна или ель или лиственница или кедр

	
	
	
	Длина
	От 4 до 6,5 м

	
	
	
	Ширина
	От 75 до 150 мм

	
	
	
	Толщина 
	От 40 до 75 мм

	
	
	
	Сорт
	Не ниже III сорта

	
	
	
	Параллельность кромок
	Присутствует или отсутствует

	
	
	
	Ширина узкой пласти, измерения в любом месте длины обрезанных пиломатериалов с непараллельными кромками
	Не менее 60 мм для толщины от 60 мм 

	
	
	
	
	Не менее 50 мм для толщины пиломатериала от 40 до 50 мм

	
	
	
	Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов
	Rmmax Не более 1250 мкм

	
	
	
	Сучки: допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом одностороннем участке длины на каждой из сторон
	Пластевые и ребровые: размером 1/3 - количество не более 4

	
	
	
	
	Кромочные: размером 2/3 количество не более 2.

	4.
	Бетон
	
	Класс бетона по прочности при сжатии 
	Не ниже В15

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	Не менее F 50 не более F 300

	
	
	
	Марка по водонепроницаемости
	Не менее W 2 не более W 10

	
	
	
	Крупность зерен
	От 10 до 20 

	
	
	
	Фракция крупного заполнителя
	От 5 до 10 

или

от 3 до 10

или

от 5(3) до 10 и св. 10 до 20 

	
	
	в соответствии с ГОСТ 26633-91
	содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 10 мм  
содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 20 мм 
	от 5(3) до 10 мм -100% 

от 5(3) до 10 мм – 25-40%; св. 10 до 20 - 60-75 %

	
	
	
	Марка щебня из изверженных пород 
	Не ниже 800

	
	
	
	или

	
	
	
	Марка щебня из метаморфических пород 
	Не ниже 600

	
	
	
	или

	
	
	
	Марка щебня из остаточных пород 
	Не ниже 300 

	
	
	
	или

	
	
	
	Марка гравия и щебня из гравия 
	Не ниже 600

	
	
	
	Морозостойкость крупного заполнителя
	Не менее F 50 не более F 300 

(Щебень из изверженных пород или щебень из метаморфических пород или щебень из осадочных пород или гравий и щебень из гравия) 

	
	
	
	Модуль крупности мелкого заполнителя
	Свыше 2,0

	5.
	Раствор готовый отделочный тяжелый марки М 100 
	
	Водоудерживающая способность растворной смеси, %
	Не менее 90%

	
	
	
	Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте
	Не ниже М 100

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте, кг/м3 
	Тяжелые – 1500 и более

	
	
	
	
	Легкие – менее 150

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленной смеси, %
	Менее или равно 10

	
	
	
	Растворная смесь 
	не должна содержать золы-уноса более 20 % от массы цемента

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
	Не более 2,5

	6.
	Вода
	
	Максимальное допустимое содержание мг/л расворимых солей
	Не более 2000

	
	
	
	Ионов (SO 4)-2
	Не более 600

	7.
	Песок природный для строительных работ
	
	Группа песка
	Мелкий или средний или крупный или повышенной крупности

	
	
	
	Полный остаток на сите № 0,63, в % по массе 
	от 10 до 75

	
	
	
	Класс песка
	1 или 2

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм в % по массе должно составлять не более
	Для 1 класса повышенной крупности или крупного или среднего -5 или мелкого -10

или

для 2 класса повышенной крупности -10 или крупного или среднего -15 или мелкого -20

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, в % по массе
	Для 1 класса повышенной крупности или крупного или среднего -2 или мелкого -3 

или

для 2 класса повышенной крупности или крупного или среднего -3 или мелкого -5

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	Не более 2%

	
	
	
	Содержание глины в комках
	Не более 0,5 %

	
	
	
	Модуль крупности 
	1,5 (минимальное значение показателя) - до 3,5 (максимальное значение показателя)

	8.
	Камни боровые бетонные, марка БР 100.20.8
	
	Высота
	200 мм

	
	
	
	Ширина
	80 мм

	
	
	
	Длина
	1000 мм

	
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	Не ниже В 22,5

	
	
	
	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней

Закруглением лицевых граней радиусом

Нелецевых 

или 

фасками шириной
	До 5 %

До 5 мм

До 15 мм

До 10 мм

	
	
	
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя
	Не более 20 мм

	
	
	
	Марка щебня по прочности на сжатие
	Не ниже 1000

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	Не ниже F200

	
	
	
	Модуль крупности песка
	Не менее 2,0

	
	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	Не ниже F200

	
	
	
	Водоцементное отношение
	Не более 0,4

	
	
	
	Для приготовления бетонной смеси используется 
	Бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5 % 

или

портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5 % MgO (оксида магния) и не более 8 % СЗА (трех- кальциевого алюмината) 

	
	
	
	В качестве заполнителя для бетона применяются
	природные обогащенные и фракционированные, дробленные обогащенные пески, щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака

	
	
	
	Технология изготовления
	Вибропрессование 

или

вибролитье

	
	
	В соответствии с ГОСТ 13015.2.
	Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань
	не менее чем 10% камней от партии 

	9. 
	Камни бортовые бетонные, марка БР 300-30-15
	
	Высота
	300 мм

	
	
	
	Ширина
	150 мм

	
	
	
	Длина
	3000 мм

	
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие 
	Не ниже В30

	
	
	
	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней

Закруглением лицевых граней радиусом

Нелецевых 

или 

фасками шириной
	До 5%

До 5 мм

До 15 мм

До 10 мм

	
	
	
	Контрольная нагрузка, кН (тс): 

при проверке прочности

при проверке трещиностойкости
	13,75 (1,40)

7,55 (0,77)

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	Не ниже F200

	
	
	В соответствии с ГОСТ 13015.2.
	Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань
	Не менее чем 10 % камней от партии

	
	
	
	Отклонение от толщины защитного слоя бетона 
	Не должно превышать +/-5 мм

	
	
	
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя
	Не более 20 мм

	
	
	
	Марка щебня по прочности на сжатие
	Не ниже 1000

	
	
	
	Модуль крупности песка
	Не менее 2,0

	
	
	
	Марка бетона по морозостойкости 
	Не ниже F200

	
	
	
	Водоцементное отношение
	Не более 0,4

	
	
	
	Для приготовления бетонной смеси используется
	Бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5 % 

или

портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5 % MgO (оксида магния) и не более 8 % СЗА (трех- кальциевого алюмината)

	
	
	
	В качестве заполнителя для бетона применяются
	природные обогащенные и фракционированные, дробленные обогащенные пески, щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака

	10.
	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая, тип Б II
	ГОСТ 9128-2009
	Содержание исходных материалов в смеси, % по массе:
	

	
	
	
	щебень фракции 5-20 мм
	40 - 42

	
	
	
	песок природный
	41 - 43

	
	
	
	минеральный порошок
	11 - 12

	
	
	
	битум нефтяной дорожный вязкий
	5 – 5,5

	
	
	
	Марка битума 
	БНД 90/130 или БНД 130/200

	
	
	
	Марка щебня по дробимости
	Не менее 600

	
	
	
	Марка щебня истираемости 
	Не менее И3

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	Не менее F25

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой, игловатой формы в смеси фракций щебня, % по массе
	Не более 25

	
	
	
	Ориентировочное содержание битума, % по массе 
	в пределах 5, 0 – 6,5

	
	
	
	Предел прочности при сжатии, при температуре 50 0C,Mпа
	Не менее 0,5

	
	
	
	Водостойкость
	Не менее 0,85

	
	
	
	Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
	Не менее 0,79

	
	
	
	Водонасыщение для образцов, отформованных из смеси, %
Водонасыщение для вырубок, %
	В пределах 1,5 – 4,0
Не более 4,0

	
	
	
	Пористость, %
	В пределах 4,0 - 10

	
	
	
	Остаточная пористость, %
	В пределах 5,0 – 10,0

	
	
	
	Температура выпускаемой смеси с завода , 0С 
	От 130 до 140 

или 

от 140 до 150 (указать нужный диапазон)

	11.
	Поковки из квадратных заготовок
	
	масса
	Не более 1,8 кг

из стали массовой долей углерода не выше 0,65% 
или 

суммарной массовой долей легирующих элементов не выше 5,0%

	
	
	
	Степень сложности
	1 - 4

	
	
	
	Класс точности
	Т1 – Т4

	
	
	
	Исходный индекс
	Более 1

	
	
	
	Сорт стали
	СЧ20, 3, 20, 45, ЧугунСч35, 65Г, 35Х, 40ХН, 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХГМ

	12.
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	
	Толщина
	6 см


Иные условия выполнения работ указаны в проекте муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году и в настоящем Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Источником информации для определения начальной (максимальной) цены на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году послужили локальные ресурсные сметные расчеты и включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, расходы на вывоз и уборку строительного мусора, средства на оплату труда, а также иные расходы, связанные с выполнением работ по заключаемому муниципальному контракту. 

Локальные ресурсные сметные расчеты на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям домов в 2013 году (в количестве 23 штуки по адресам, указанным в Техническом задании) представлены в формате Microsoft Excel, все файлы находятся в архиве, типа WinRAR и идут приложением № 1 к аукционной документации № 10-08/73.
Раздел 5. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году  
г. Ангарск                                                                          «_____» ________________ 2013 года
_______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска в лице _____________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим муниципальным контрактом, выполнять работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году (далее – работы) и сдавать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принимать результат вышеназванных работ и  оплачивать его.

1.2. Содержание и объем работ определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), сметной документацией (локальными ресурсными сметными расчетами), подготовленной Подрядчиком и являющейся со дня ее подписания Сторонами неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение № 2 к муниципальному контракту), графиком выполнения работ, подготовленным Подрядчиком и являющимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение № 3 к муниципальному контракту), ведомостью применяемого оборудования и механизмов и перечнем мероприятий по контролю качества выполняемых работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту).

1.3. Настоящий муниципальный контракт заключен Сторонами на основании ____________________________________________.

1.4. Места выполнения работ: Иркутская область, город Ангарск, дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту).

1.5. Настоящий муниципальный контракт заключен Заказчиком от имени муниципального образования город Ангарск.

2. Цена муниципального контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость выполнения работ по настоящему муниципальному контракту является ценой муниципального контракта и составляет _____________________ (_______________________), в том числе НДС/НДС не облагается.
Общая стоимость выполнения работ по настоящему муниципальному контракту определена Заказчиком на основании сметной документации (локальных ресурсных сметных расчетов), являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта и включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, расходы на вывоз и уборку строительного мусора, средства на оплату труда, а также иные расходы, связанные с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.
2.2. Оплата результата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета города Ангарска на 2013 год, предусмотренных по статье ДЦП «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ангарска»  на 2013 – 2015 годы (КОСГУ 225), за счет средств бюджета Иркутской области на 2013 год, предусмотренных по статье ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области» на 2011 – 2015 годы (КОСГУ 225), за фактически выполненные работы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленного, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Подрядчиком счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС) и приложенного к нему акта о приемке выполненных работ формы КС-2 по каждому Объекту, в соответствии с графиком выполнения работ, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поступления бюджетных средств из бюджета Иркутской области в бюджет города Ангарска. 

Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011, направляется Заказчику в течение 5 (пяти) дней  со дня подписания акта приемки выполненных работ.

2.3. В случае расторжения муниципального контракта по основаниям, предусмотренным муниципальным контрактом, оплата результата работ производится за фактически выполненный Подрядчиком объем работ.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего муниципального контракта подготовить и направить в адрес Заказчика сметную документацию, график выполнения работ, ведомость применяемого оборудования и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ, указанные в п. 1.2. настоящего муниципального контракта. Сметная документация должна быть составлена на основании и в соответствии с содержанием и объемами выполняемых по настоящему муниципальному контракту работ, а также в соответствии с общей стоимостью выполнения работ, соответствующей цене настоящего муниципального контракта, указанной в п. 2.1. настоящего муниципального контракта.

3.1.2. В течение 2 (двух) календарных дней со дня получения мотивированного отказа подготовить и представить Заказчику сметную документацию, график выполнения работ, ведомость применяемого оборудования и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ, исправленные в соответствии с указаниями Заказчика.

3.1.3. Выполнять работы, указанные в разделе 1 настоящего муниципального контракта, с использованием своих материально-технических средств, надлежащего качества, в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, требованиями технических условий, санитарными, эпидемиологическими нормами, иной нормативно-технической документацией.
3.1.4. Выполнять работы в объеме и сроки, указанные в настоящем муниципальном контракте в соответствии с действующими нормами и строительными правилами.

3.1.5. Перед началом работ согласовать график выполнения работ с указанием сроков выполнения работ.
3.1.6.Письменно информировать Заказчика о проведении скрытых работ. В ходе выполнения работ предъявлять скрытые работы (снятие асфальтобетонного покрытия, выборка грунта, устройство основания, розлив вяжущих материалов, бетонирование бортовых камней) Заказчику, с составлением соответствующих актов освидетельствования скрытых работ. 

3.1.7. На приемку скрытых работ телефонограммой пригласить Заказчика.

3.1.8. Обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности. Нести ответственность за технику безопасности при выполнении работ.

3.1.9. Работы по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана выполнять в соответствии ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному  состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; отраслевым дорожным документом «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис; СНиП III-10-75 Строительные нормы и правила «Благоустройство территорий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158; ВСН 19-89 Ведомственные строительные нормы «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденные Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266.

3.1.10. Перед выполнением работ представить Заказчику доверенность на лиц, имеющих право:
- подписи в актах проверках качества выполнения работ;

- участия в комиссионных проверках качества выполнения работ.
3.1.11. Перед началом работ предоставлять паспорта и сертификаты (декларации) на материалы, подлежащие использованию, согласовать с Заказчиком технологии и методы производства работ. Использовать сертифицированные (декларированные) материалы, соответствующие государственным стандартам, ТУ и другой нормативно-технической документации, а также строительным нормам и правилам, обеспеченные сертификатами (декларацией) соответствия или другими документами, удостоверяющими их качество и санитарно-эпидемиологическими заключениями.  

3.1.12. При ремонте асфальтобетонного покрытия ремонт смотровых колодцев выполняется в соответствии с ВСН 62-97 «Инструкция по технологии применения регулируемых оголовков смотровых колодцев при реконструкции и ремонте городских дорог», люки колодцев должны находиться на уровне с проезжей частью.

3.1.13. Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными, правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии с условиями муниципального контракта.

3.1.14. Перед началом работ представить Заказчику согласованные в соответствующих службах топографические съемки. Устройство парковочного кармана должно быть согласованно в управляющей компании, обслуживающей дом, ТСЖ или с организацией, осуществляющей обслуживание общего имущества многоквартирного дома.

3.1.15.  Перед началом работ оформить в установленном порядке разрешение (ордер) на производство земляных работ.

3.1.16. . Вести с момента начала работ на Объектах и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке Общий журнал выполнения работ.

3.1.17. При выполнении работ предоставить рецепты приготовления бетона и раствора в построечных условиях.

3.1.18. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.  

3.1.19. При выполнении работ по ремонту покрытия выполнить разбивочные работы с соблюдением необходимых требований по отводу поверхностных вод с территории внутриквартальных проездов до колодца системы городской ливневой канализации.

3.1.20. В случае нарушения благоустройства восстановить за счет собственных средств в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента повреждения, элементы внешнего благоустройства и городской инфраструктуры, поврежденные в результате выполнения работ, в том числе при нанесении им вреда лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению работ.

3.1.21. Подрядчик по окончании работ обязан предоставить исполнительную схему на производство работ, справку с полигона ТБО о количестве вывезенного непригодного мусора.

3.1.22. После выполнения работ в течение 24 (двадцати четырех) часов обеспечить вывоз непригодного грунта с места проведения работ, инвентарь, а также освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора.

3.1.23. В случае, если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора использовать специальные мусорные контейнеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком.

3.1.24. Обеспечить своевременный вывоз мусора, не позднее 24 (двадцати четырех) часов после окончания работ. 

3.1.25. Отвечать за санитарное состояние дворовой территории до момента сдачи работ Заказчику.

3.1.26. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего муниципального контракта.
3.1.27. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при возникновении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
3.1.28. Обеспечить своим работникам безопасные условия труда при выполнении работ по настоящему муниципальному контракту.
3.1.29. Постоянно осуществлять контроль за своими работниками и иными лицами, в случае их привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему муниципальному контракту.

3.1.30. В случае привлечения иностранной рабочей силы обеспечить наличие у всех работников соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.31. Назначить ответственное лицо за производство работ, копия приказа предоставляется Заказчику не позднее начала выполнения работ. В случае привлечения сторонних организаций, Подрядчик несет полную ответственность за их действия как за свои собственные.

3.1.32. Нести полную материальную ответственность за риск или повреждения результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ.
3.1.33. Совместно с Заказчиком фотографировать каждый этап проводимых работ и применяемой техники.

3.1.34. Своими силами и в присутствии Заказчика, делать вырубку укладываемого асфальтобетонного покрытия внутриквартального покрытия с определением толщины уложенных слоев и лабораторный анализ в лаборатории, имеющей право на проведение лабораторных испытаний, на качество и соответствие с существующими нормами в ходе которых определяются следующие параметры асфальтобетона: водонасыщение образцов асфальтобетона из покрытия; коэффициент уплотнения асфальтобетона (кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона); средняя плотность асфальтобетона; предел прочности на сжатие асфальтобетона при 50°С; водостойкость (кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона).
3.1.35. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 3-х часов с момента взятия таких образцов.
3.1.36. При выполнении работ письменно согласовать с органами ГИБДД УМВД города Ангарска схемы устройства временных объездных дорог, мероприятий по организации безопасного дорожного движения.

3.1.37. Нести ответственность за соблюдение при выполнении работ требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность работ для окружающей территории и населения на Объектах, в соответствии с ч. 1 ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. 6.2.4. СП 48.13330.2011.

3.1.38. Организация безопасного ведения работ должна выполняться в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный приказом Минрегиона РФ  от 27.12.2010 № 781.

3.1.39. Телефонограммой пригласить Заказчика на сдачу-приемку Объектов.

3.1.40. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.1.41. По требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Подрядчику требования по устранению недостатков, направить информацию о ходе выполнения работ.

3.1.42. Устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение установленного гарантийного срока, указанного в п. 6.2. настоящего муниципального контракта, на результат выполненных работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, при этом течение гарантийного срока на отремонтированном участке начинается заново с момента устранения недостатков и подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по устранению недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, а также не направления представителя, Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимого эксперта, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

3.1.43. В целях осуществления Заказчиком контроля за выполнением работ обеспечить нахождение на Объектах работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

3.1.44. На месте производства работ иметь градусник, а также вести журнал контроля температуры поставляемой асфальтобетонной смеси.

3.1.45. Асфальтобетонную смесь перевозить в автомобилях-самосвалах закрытую защитными тентами и непромокаемыми пологами.
3.1.46. В письменной форме информировать Заказчика о начале и об окончании работ.
3.2.Права Подрядчика:
3.2.1. Выполнить работы досрочно.

3.2.2. Привлекать к выполнению работ по настоящему муниципальному контракту других лиц. В случае, привлечения к выполнению работ других лиц Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
3.3.Обязанности Заказчика:

3.3.1. Согласовать предоставленную Подрядчиком в соответствии с п. 3.1.1. настоящего муниципального контракта сметную документацию, график выполнения работ, ведомость применяемого оборудования и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ в течение 5 (пяти) календарных дней, либо направить мотивированный отказ от подписания документации.
3.3.2. Принимать результат выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом и при отсутствии замечаний подписать акт о приемке выполненных работ. 
3.3.3. Оказывать Подрядчику содействие по вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту.

3.3.4. Оплачивать результат выполненных Подрядчиком работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим муниципальным контрактом.

3.3.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему муниципальному контракту.
3.3.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, исполнить обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета города Ангарска.
3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Осуществлять оценку качества выполняемых работ в форме ежедневных комиссионных проверок и производить отметку выполнения качества в Общем журнале выполнения работ у Подрядчика. Результаты проверок фиксируются Актом, с перечислением выявленных недоработок (если таковые имели место быть), которые незамедлительно устраняются Подрядчиком за свой счет. При обнаружении дефектов (недостатков) Заказчик вправе остановить работы по ремонту внутриквартального проезда.

3.4.2. Производить обследование покрытий дворовых территорий многоквартирных домов после проведения ремонтных работ.
3.4.3. Выставлять претензии по сроку и качеству выполнения работ. 

3.4.4. Приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных обстоятельств угрожающих годности или качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.
3.4.5. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение установленного срока выполнения работ.
3.4.6. Производить соответствующие записи по Объектам в Общем журнале выполнения работ, оформленном в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7.
3.4.7. При обнаружении отступлений от настоящего муниципального контракта давать обязательные для Подрядчика предписания в письменном виде с перечнем, выявленных отступлений и сроками их устранения, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4. Порядок приемки и контроля качества выполняемых работ
4.1. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания работ Подрядчик обязан в письменной форме информировать Заказчика об окончании скрытых работ и об окончании работ по каждому Объекту и в полном объеме, направить Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

4.2. Скрытые работы принимаются Заказчиком по мере их выполнения. Подрядчик в письменной форме заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки. Приемка скрытых работ  осуществляется Заказчиком в течение 24 (двадцати четырех)  часов, следующих за днем получения от Подрядчика письменного извещения, путем подписания актов освидетельствования скрытых работ. 

В случае отказа от подписания акта на скрытые работы, Сторона, отказавшаяся от  подписания акта на скрытые работы, в течение 3 (трех) календарных дней в письменной форме выставляет претензию.

Скрытые работы, не представленные Подрядчиком, не принимаются и оплате не подлежат.
4.3. Подрядчик телефонограммой приглашает Заказчика на сдачу-приемку Объектов. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика приказом Заказчика назначается рабочая (приемочная) комиссия (далее – комиссия), которая осуществляет приемку выполненных работ в сроки, установленные Заказчиком. Приемка Объектов осуществляется совместно с Подрядчиком. Состав комиссии определяется Заказчиком, количество членов комиссии - не менее 3 (трех) человек.   

4.4. Приемка Объекта производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения телефонограммы. По итогам комиссионного осмотра составляется акт проверки качества. В случае выявления нарушений выполнения работ и несоответствия качественных характеристик Подрядчик, обязан устранить недостатки в сроки, указанные в акте проверки качества.

4.5. При сдаче законченного ремонтом Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию в 2-х экземплярах, согласно ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», включающую:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- Общий журнал выполнения работ;

- исполнительные схемы с привязкой к многоквартирным домам (на каждый вид работ отдельно) с указанием проводимых работ, размерами и геодезическими отметками);

- сертификаты (декларации) качества на все применяемые материалы;

- акт контрольного замера результатов работ (с участием Заказчика);

- заключение лаборатории, имеющей право на проведение лабораторных испытаний, на качество и соответствие с существующими нормами, документы лабораторного контроля: акт отбора образцов (проб); акт контроля уплотнения оснований и покрытий из каменных материалов; карточки испытаний песка (отсевов дробления); карточки испытаний щебня, гравия, песчано-гравийной смеси; карточки испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (определение соответствия физико-механических параметров требованиям ГОСТ 9128-2009 и коэффициента уплотнения требованиям СНиП 3.06.03-85); паспорта на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия.

- счета, счета – фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов;

- акт комиссионной приемки работ с представителями управляющей компании, ТСЖ или организацией, осуществляющей обслуживание общего имущества многоквартирного дома и Заказчика;

- фотоматериалы Объекта каждого этапа проводимых работ до и после выполненных работ не менее 10 (десяти) цветных фотографий формата А-4 (в одном экземпляре);

- справку с полигона ТБО о количестве вывезенного непригодного мусора;

- путевые листы по транспортировке материалов.

4.6. Работы считаются выполненными после подписания акта выполненных работ формы КС-2 по каждому Объекту и в полном объеме, в соответствии графиком выполнения работ и Техническим заданием. Акт выполненных работ подписывается за фактически выполненные работы.

4.7. При выявлении несоответствий или недостатков в результатах выполненных работ Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обнаружения недостатков составляет акт с перечнем выявленных несоответствий или недостатков. 
Указанный акт составляется в присутствии Подрядчика, о чем последний заблаговременно уведомляется в письменной форме любым доступным способом с указанием даты и времени его составления,  подписывается Сторонами. В случае отсутствия Подрядчика либо его отказа от подписания акта, в акте делается соответствующая отметка с указанием причин. В этом случае акт подписывается в одностороннем порядке Заказчиком и имеет законную силу.

Требование к Подрядчику об устранении указанных несоответствий предъявляется Заказчиком посредством направления письменного извещения (требования) с приложением вышеуказанного акта. В указанном извещении (требовании) Заказчик определяет срок, в течение которого Подрядчик должен устранить выявленные несоответствия или недостатки. Подрядчик обязан за свой счет устранить в установленные сроки, допущенные несоответствия или недостатки. 

Приемка работ осуществляется после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке несоответствий или недостатков. 

В случае если Подрядчик не устранил несоответствия или недостатки в срок, а также, если несоответствия или недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от принятия результата выполненных работ, уведомив об этом Подрядчика.

Результат выполненных работ считается принятым, а работы выполненными с момента подписания  акта о приемке выполненных работ формы КС-2, КС-3. К актам прикладываются акты комиссионного осмотра и отметкой о выполнении и принятии работ, журнал производства работ, исполнительные схемы с привязкой к местности, дефектные ведомости выполнения аварийного ремонта, акты скрытых работ (при наличии скрытых работ), подписанных Заказчиком, фотографии мест выполнения работ, путевые листы и талоны, с указанием количества используемого материала, документ о качестве асфальтобетонной смеси, сертификаты (декларации) на используемые материалы, справки с полигона ТБО о количестве вывезенного мусора, с указанием количества вывезенного мусора.
4.8. Заказчик, принявший результат работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
5. Сроки выполнения работ

5.1. Начальный срок выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения муниципального контракта. Срок выполнения работ по настоящему муниципальному контракту составляет 45 (сорок пять) календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

5.2. Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с графиком выполнения работ, подготовленным Подрядчиком и являющимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение № 3 к муниципальному контракту).

6. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными нормативно-технической документацией, санитарными, эпидемиологическими, экологическими нормами и нормами действующего законодательства РФ.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее трех лет со дня подписания акта о приемке  выполненных работ.

7.      Ответственность Сторон

7.1.  Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  Подрядчик при нарушении обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, обязан уплатить пени по требованию Заказчика в следующих случаях:
- при задержке начала выполнения работ – в размере 0,5 % от общей стоимости работ по настоящему муниципальному контракту за каждый день просрочки;

- при задержке окончания выполнения работ – в размере 1 % от общей стоимости работ по настоящему муниципальному контракту за каждый день просрочки;

- при задержке сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ – в размере 0,5 % от стоимости просроченного объема работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение Подрядчиком территории выполнения работ после окончания работ от принадлежащего ему имущества, уборки мусора, просрочки срока восстановления нарушенного благоустройства (в соответствии с п. 3.1.20.) пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему муниципальному контракту за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.5., 3.1.16., 3.1.21., 3.1.24., 3.1.27., 3.1.31., 3.1.35., 3.1.40., 3.1.41., 3.1.42., 3.1.46., 4.1., 4.5. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый выявленный случай просрочки и в том числе нарушения обязательства, предусмотренного указанными пунктами.
7.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий муниципального контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 24 (двадцати четырех) часов.
7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования, используемых при производстве работ несет Подрядчик. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

7.6. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую условия муниципального контракта, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение работниками Подрядчика техники безопасности при выполнении работ.

7.8. В ходе выполнения работ Подрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.

7.9. Заказчик в одностороннем порядке определяет необходимость, целесообразность начисления и применения штрафных санкций, указанных в настоящем муниципальный контракте. Оплата по муниципальному контракту осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при этом перечисление в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета города Ангарска осуществляется на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями муниципального контракта.
7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от стоимости выполненных и не оплаченных работ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. Заказчик не несет ответственность за задержку окончательного расчета, если к этому сроку Подрядчиком не осуществлены работы по освобождению мест выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора.

7.12. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлеченными для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

8. Основания освобождения от ответственности

8.1.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).

8.2.  Обстоятельствами непреодолимой силы являются: землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, и если они возникли после подписания настоящего муниципального контракта, либо Стороны не знали и не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего муниципального контракта.

8.3.  Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, обязана сообщить другой Стороне о наступлении и прекращении таких обязательств не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления (прекращения) указанных событий.

8.4.  При наступлении условий, оговоренных в п. 8.2. настоящего муниципального контракта, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие условия и их последствия.

В случае если указанные условия действуют более 1 (одного) месяца, Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего муниципального контракта, заключив об этом дополнительное соглашение.
9. Срок действия муниципального контракта

9.1.  Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения Подрядчиком работ в соответствии с п. 5.1. муниципального контракта, а в части окончательного расчета до окончания срока оплаты в соответствии с п. 2.2. настоящего муниципального контракта.
10. Расторжение муниципального контракта

10.1.  Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующем порядке:

10.2.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10.2.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий муниципального контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта.

10.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в муниципальном контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в муниципальном контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

10.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта вступает в силу и муниципальный контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

10.2.5. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта устранено нарушение условий муниципального контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

10.2.6. В случае повторного нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения муниципального контракта, Заказчик в одностороннем порядке принимает решение о расторжении муниципального контракта с соблюдением процедуры уведомления в соответствии с пп. 10.2.3., 10.2.4. п. 10.2 настоящего муниципального контракта.
10.3. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, если в ходе исполнения муниципального контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником открытого аукциона в электронной форме.

11. Обеспечение исполнения обязательств
11.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему муниципальному контракту обеспечивается в форме ______________________________________________________
(залог денежных средств, безотзывная банковская гарантия)

и  подтверждается ___________________________________________________________________ .
(наименование документа, №, дата).

11.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по настоящему муниципальному контракту предоставляется на сумму ___________(_________________________) руб. ____ коп.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях и в том же размере, что и предыдущее.
12. Прочие условия

12.1. Настоящий муниципальный контракт не предполагает обязательства Заказчика обеспечивать работы какими-либо строительными материалами, комплектующими изделиями и конструкциями.
12.2. При исполнении настоящего муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. Подрядчик заключает собственные соглашения в отношении найма рабочей силы, транспорта, размещения, питания и оплаты труда и обеспечивает свой персонал касками, куртками, жилетами и др. спецодеждой. 
12.4. Все спорные вопросы, возникшие в результате заключения настоящего муниципального контракта, а также по его изменению и расторжению разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.5. Споры, возникшие при исполнении настоящего муниципального контракта, рассматриваются в Арбитражном  суде Иркутской области.

12.6. До предъявления иска в суд заинтересованная Сторона обязана предъявить другой Стороне претензию. Претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) календарных дней.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 

12.9. Любые изменения настоящего муниципального контракта действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.10. Настоящий муниципальный контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12.11. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформленных в рамках выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без письменного разрешения Заказчика.
12.12. Неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта является: Техническое задание на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году (Приложение № 1 к муниципальному контракту), сметная документация (локальные ресурсные сметные расчеты), подготовленная Подрядчиком и являющаяся со дня ее подписания Сторонами неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение № 2 к муниципальному контракту), график выполнения работ, подготовленный Подрядчиком и являющимся со дня его подписания Сторонами неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение № 3 к муниципальному контракту), ведомость применяемого оборудования и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ (Приложение № 4 к муниципальному контракту), Спецификация (Приложение № 5 к муниципальному контракту).

13. Адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:___________________________________________________________________

___________________ Ф.И.О.  
М.П.
	Заказчик:
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска

	
	ИНН 3801111702, КПП 380101001, ОГРН 1113801000026, 

	
	Юридический адрес: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, почтовый адрес – почтовый адрес, электронная почта: 665830, Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, KazankovaKI@angarsk-adm.ru, 

	
	

	
	Банковские реквизиты: Расчетный счет 40204810800000000018 УФК по Иркутской области (лицевой счет 02343026580 Управление по экономике и финансам АМО, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска лицевой счет 03927020161) в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, БИК 042520001, Тел/факс.: (3955) 52-17-27


___________________ Ф.И.О.
М.П.
Приложение № 1 к муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году
Условия выполнения работ: 

1. Работы по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана выполнять в соответствии с действующими нормами и строительными правилами.

2. Работы по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана выполнять в соответствии с:

-  техническим заданием;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному  состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

- Отраслевым дорожным документом «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис;

- СНиП III-10-75 Строительные нормы и правила «Благоустройство территорий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158;

- ВСН 19-89 Ведомственные строительные нормы «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», утвержденные Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266.

Организация безопасного ведения работ должна выполняться в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный приказом Минрегиона РФ  от 27.12.2010 № 781.

Ответственность за соблюдение при выполнении работ требований по охране труда, охране окружающей среды, безопасность работ для окружающей территории и населения на Объектах, в соответствии с ч.1 ст.751 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.6.2.4. СП 48.13330.2011 несет Подрядчик.

3. Применять материалы согласно действующим ГОСТ, СНиП:

3.1. Смесь песчано – гравийная природная: 

- содержание зерен гравия размером более 5мм должно быть не менее 10% и не более 95 % по массе;

- наибольшая крупность зерен гравия должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм;

- содержание пылевидных и глинистых частиц не более 5%;

- содержание песка- от 0% до 90%

- содержание глины в комках не более 1%.

3.2. Битум, для обработки краев вырубки и основания (марка БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90) 

- глубина проникания иглы 0,1мм при 25 град.С 91-200;

- температура размягчения по кольцу и шару не ниже 40 град.С; растяжимость при 25 град.С не менее 65 см, при 0 град.С не менее 4,0см; 

- температура хрупкости не выше  -20 град.С; 

- температура вспышки не ниже 220 град.С;

-изменение температуры размягчения после прогрева не более 5 град.С;

- индекс пенетрации  от -1,0 до +1,0; 

- маркировка, транспортирование и хранение битумов по ГОСТ 1510; 

3.3 Пиломатериалы хвойных пород в соответствии с ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2140-81

- брусья необрезные хвойных (сосна или ель или лиственница или кедр) пород длиной от 4 до 6,5 м, ширина от 100 до 275 мм, толщиной 100 или 125 мм, не ниже IV сорта

- ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины необрезных пиломатериалов, должна быть не менее  60 мм для толщины 100 мм, или не менее 0,6 толщины для толщины от 125 до 300 мм

- параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать -1600 мкм

- наличие сучков частично сросшихся допускается в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: пластевые и ребровые: размером 1/2, количество 4; кромочные: размером- вся ширина кромки, количество 3

- бруски обрезные хвойных (сосна или ель или лиственница или кедр) пород длиной  от 4 до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной  в пределах 40-75 мм,  не ниже III сорта

Параллельность кромок - имеется или отсутствует

Ширина узкой пласти, измеренная в любом месте длины обрезных  пиломатериалов с непараллельными кромками, должна быть не менее  60 мм для толщины от 60 мм, или не менее 50 мм для толщины пиломатериала от 40 до 50 мм

Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен превышать -1250 мкм

Наличие сучков частично сросшихся допускается в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: пластевые и ребровые: размером 1/3, количество 4; кромочные: размером 2/3, количество 2

3.4 Бетон тяжелый

- класс бетона по прочности при сжатии не ниже В15

- марка по морозостойкости F50 – F300

- марка по водонепроницаемости W2 - W10

- наибольшая крупность зерен 10 или 20

- фракция  крупного заполнителя - от 5 до 10 или от 3 до 10 или от 5(3) до 10 и св. 10 до 20 мм
- содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 10 мм  -от 5(3) до 10 мм -100% 

- содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 20 мм  - от 5(3) до 10 мм – 25-40%; св. 10 до 20 - 60-75 %

- марка щебня из изверженных пород не ниже 800, или марка щебня из метаморфических пород не ниже 600 или марка  щебня из осадочных пород не ниже 300 или марки  гравия и щебня из гравия не ниже 600

- морозостойкость крупного заполнителя (щебня из изверженных пород или щебня из метаморфических пород или щебня из осадочных пород или гравия и щебня из гравия)- F50 – F300

- модуль крупности мелкого заполнителя свыше 2,0

3.5.Раствор готовый отделочный тяжелый М100
- водоудерживающая способность растворной смеси, %  не менее 90

- прочность раствора на сжатие в проектном возрасте не ниже М 100

- средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3 тяжелые – 1500 и более, легкие – менее 150

- расслаиваемость свежеприготовленной смеси, %  менее или равно 10

- растворная смесь не должна содержать золы-уноса , %  - более 20 от массы цемента

- наибольшая крупность зёрен заполнителя, мм не более 2,5

3.6. Вода

- вода, максимальное допустимое содержание мг/л растворимых солей – не более 2000, ионов (SO 4)-2 –  не более 600

3.7. Песок природный для строительных работ

- Группа песка-мелкий или средний или крупный или повышенной крупности

- Полный остаток на сите № 0,63 в процентах по массе свыше 10 до 75

- Класс песка-1 или 2

- Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм  в процентах по массе  должно составлять не более: для 1 класса повышенной крупности или крупного или среднего -5 или мелкого -10 или для 2 класса повышенной крупности-10 или крупного или среднего-15 или мелкого -20

- Содержание пылевидных и глинистых частиц  не должно превышать следующих значений в процентах по массе: для 1 класса повышенной крупности или крупного или среднего -2 или мелкого -3 или для 2 класса повышенной крупности или крупного или среднего-3 или мелкого -5

- Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2%

- Содержание глины в комках не более 0,5 %

- Модуль крупности свыше 1,5 до 3,5

3.8 Камни бортовые бетонные, марка БР 100.20.8

-  высота, мм 200;

- ширина, мм 80;

- длина, мм 1000;

 - класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22,5;

- технологический уклон нелицевых вертикальных граней – до 5%, закруглением лицевых граней радиусом –до 5 мм и нелицевых– до 15 мм или фасками шириной до 10 мм;

- наибольший размер зерен крупного заполнителя: не более 20 мм;

- марка щебня по прочности на сжатие: не ниже 1000;

- марка щебня по морозостойкости не ниже F200;

- модуль крупности песка: не менее 2,0;

- марка бетона по Морозостойкости не ниже F200;

- водоцементное отношение: не более 0,4;

- для приготовления бетонной смеси используется бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% C3A (трех-кальциевого алюмината), в качестве заполнителя для бетона применяются: природные обогащенные и фракционированные, дробленные обогащенные пески, щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака;

- технология изготовления - вибропрессование или вибролитье;

- маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10% камней от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2.

3.9. Камни бортовые бетонные, марка БР 300-30-15

- высота, мм 300;

- ширина, мм 150;

- длина, мм 3000;

- класс бетона по прочности на сжатие не ниже В30;

- технологический уклон нелицевых вертикальных граней – до 5%, закруглением лицевых граней радиусом – до 5 мм и нелицевых – до 15 мм или фасками шириной до 10 мм;

- контрольная нагрузка, кН (тс): при проверке прочности – 13,75 (1,40), при проверке трещиностойкости 7,55 (0,77);

- марка щебня по морозостойкости не ниже F200;

- маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань не менее чем 10% камней от партии в соответствии с ГОСТ 13015.2. с указанием массы;

-  отклонение от толщины защитного слоя бетона не должно превышать +/- 5 мм;

- наибольший размер зерен крупного заполнителя: не более 20 мм;

- марка щебня по прочности на сжатие: не ниже 1000;

- модуль крупности песка: не менее 2,0;

- марка бетона по Морозостойкости не ниже F200;

- водоцементное отношение: не более 0,4;

- технология изготовления – армированные;

- для приготовления бетонной смеси используется бездобавочный портландцемент, портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% C3A (трех-кальциевого алюмината), в качестве заполнителя для бетона применяются: природные обогащенные и фракционированные, дробленные обогащенные пески, щебень из естественного камня, гравия и доменного шлака;

3.10 Смесь асфальтобетонная мелкозернистая, тип Б II по ГОСТ 9128-2009;

- содержание исходных материалов в смеси, % по массе 

щебень фракции 5-20 мм -40-42

песок природный – 41-43

минеральный порошок – 11-12

битум нефтяной дорожный вязкий – 5-5,5

- Марка битума применяемого для изготовления асфальтобетонной смеси-БНД90/130 или БНД130/200 

- марка щебня по дробимости не менее 600

- марка щебня по истираемости не менее И3

- марка щебня по морозостойкости не менее F25

- содержание зерен пластинчатой, игловатой формы в смеси фракций щебня, % по массе не более 25

- ориентировочное содержание битума, % по массе в пределах 5,0-6,5

- предел прочности при сжатии, при температуре 50 °С,Мпа, не менее 0,5

- водостойкость, не менее 0,85
- сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения на менее 0,79

- водонасыщение для образцов, отформованных из смеси, %, в пределах  1,5-4,0
- пористость ,%, в пределах  14-19 минеральной части

- водонасыщение для вырубок, %, не более 4,0

- остаточная пористость, % , в пределах 5,0-10,0     

- температура выпускаемой смеси с завода, град - от 130 до 140 градусов или от 140 до 150 градусов (указывается диапазон)

- температура укладываемой асфальтобетонной смеси от 110 до 120 градусов.

3.11 Поковки из квадратных заготовок, масса не более 1,8 кг: из стали массовой долей углерода не выше 0,65% или суммарной массовой долей легирующих элементов не выше 5,0%; степень сложности 1-4; класс точности Т1-Т4; исходный индекс более 1; сорт стали СЧ20, 3, 20, 45, ЧугунСч35, 65Г, 35Х, 40ХН, 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХГМ 

4. Толщина устройства асфальтобетонного покрытия 6 см. 

5. При ремонте асфальтобетонного покрытия ремонт смотровых колодцев выполняется в соответствии с ВСН 62-97 «Инструкция по технологии применения регулируемых оголовков смотровых колодцев при реконструкции и ремонте городских дорог», люки колодцев должны находиться на уровне с проезжей частью.

6. Методы производства работ и организационно-технологическая схема производства работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными, правовыми актами Российской Федерации и города Ангарска, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при производстве каждого вида работ, в полном соответствии с условиями муниципального контракта.

7. Начальный срок выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Контракта.

8. Перед началом работ по ремонту внутриквартальных проездов представить Заказчику согласованные в соответствующих службах топографические съемки. Устройство парковочного кармана должно быть согласованно в управляющей компании, обслуживающей дом, ТСЖ или с организацией, осуществляющей обслуживание общего имущества многоквартирного дома.
9. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Сторонами муниципального контракта согласовать с Заказчиком график выполнения работ, ведомости применяемого оборудования и механизмов и перечень мероприятий по контролю качества выполняемых работ.  

10. Перед началом работ по ремонту внутриквартальных проездов оформить в установленном порядке до начала работ разрешение (ордер) на производство земляных работ.

11. Материалы, применяемые для выполнения работ по ремонту внутриквартального проезда с устройством парковочного кармана, должны соответствовать ГОСТам, иметь сертификат (декларацию) качества.

12. Подрядчик обязан на месте производства работ иметь градусник, а также вести журнал контроля температуры поставляемой асфальтобетонной смеси.

13. Асфальтобетонную смесь перевозить в автомобилях-самосвалах закрытую защитными тентами и непромокаемыми пологами.

14. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо за производство работ, копия приказа предоставляется Заказчику. В случае привлечения сторонних организаций, Подрядчик несет полную ответственность за выполняемые работы.
15. Представители Заказчика имеют право: 

· беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение установленного срока выполнения работ;

· производить соответствующие записи по Объектам в Общем журнале работ, оформленном в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7.

16. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.

17. При выполнении работ Подрядчик должен предоставить рецепты приготовления бетона и раствора в построечных условиях.

18. При выполнении работ по ремонту покрытия выполнить разбивочные работы с соблюдением необходимых требований по отводу поверхностных вод с территории внутриквартальных проездов до колодца системы городской ливневой канализации.

19. Качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям.

20. В ходе выполнения работ предъявлять скрытые работы (снятие асфальтобетонного покрытия, выборка грунта, устройство основания, розлив вяжущих материалов, бетонирование бортовых камней) Заказчику, с составлением соответствующих актов. На приемку скрытых работ Подрядчик телефонограммой приглашает Заказчика.

21. Оценка качества выполнения работ осуществляется в форме ежедневных комиссионных проверок с участием представителей Заказчика и отметкой выполнения качества в журнале выполнения работ у Подрядчика.

22. Подрядчик по окончании работ обязан предоставить исполнительную схему на производство работ, справку с полигона ТБО о количестве вывезенного непригодного мусора.

23. После выполнения работ по ремонту внутриквартального проезда обеспечить своевременный вывоз непригодного грунта с места проведения работ и инвентарь.

24. В случае, если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора Подрядчик обязан использовать специальные мусорные контейнеры, установленные в местах, согласованных с Заказчиком.

25. Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора – не позднее 24 (двадцати четырех) часов после окончания работ. Подрядчик отвечает за санитарное состояние дворовой территории до момента сдачи приемочной комиссии.

26. Обследование покрытий дворовых территорий многоквартирных домов после проведения ремонтных работ производиться Сторонами в ходе регулярных проверок, оценка качества выполненных работ осуществляется Сторонами в соответствии с техническим заданием и муниципальным контрактом.

Результаты проверок фиксируются Актом, с перечислением выявленных недоработок (если таковые имели место быть), которые незамедлительно устраняются Подрядчиком за свой счет. При обнаружении дефектов (недостатков) Заказчик вправе остановить работы по ремонту внутриквартального проезда. 

27. Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск или повреждения результатов выполненных работ.

28. Подрядчик, совместно с Заказчиком, фотографирует каждый этап проводимых работ и применяемой техники.
29. Подрядчик, своими силами и в присутствии Заказчика, делает вырубку укладываемого асфальтобетонного покрытия внутриквартального покрытия с определением толщины уложенных слоев и лабораторный анализ в лаборатории, имеющей право на проведение лабораторных испытаний, на качество и соответствие с существующими нормами, в ходе которых определяются следующие параметры асфальтобетона:

-  водонасыщение образцов асфальтобетона из покрытия;

- коэффициент уплотнения асфальтобетона (кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона);

- средняя плотность асфальтобетона;

- предел прочности на сжатие асфальтобетона при 50°С;

-  водостойкость (кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона).

30. Обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды во время выполнения работ по ремонту внутриквартального проезда.

31. В случае нарушения благоустройства Подрядчик обязан восстановить за счет собственных средств в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента повреждения, элементы внешнего благоустройства и городской инфраструктуры, поврежденные в результате выполнения работ, в том числе при нанесении им вреда лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению работ.

32. При выполнении работ письменно согласовать с органами ГИБДД УМВД города Ангарска схемы устройства временных объездных дорог, мероприятий по организации безопасного дорожного движения. 

33. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 3-х часов с момента взятия таких образцов. 

34. В случае привлечения иностранной рабочей силы обеспечить наличие у всех работников соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

35. Гарантийный срок эксплуатации с момента подписания актов выполненных работ составляет -3 (три) года.

36. Срок выполнения работ по ремонту внутриквартальных проездов с устройством парковочных карманов – 45 (сорок пять) дней с момента заключения муниципального контракта. 

Порядок приемки выполненных работ:

1. Подрядчик телефонограммой приглашает комиссию на сдачу-приемку Объектов. 

2. Приемка Объекта производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения телефонограммы.

3. Работы по ремонту внутриквартальных проездов считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ формы КС-2 между Заказчиком и Подрядчиком.

4. Акт о приемке выполненных работ подписывается за фактические выполненные работы.

5. При сдаче законченного ремонтом Объекта Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, согласно ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», включающую:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- общий журнал работ;

- исполнительные схемы с привязкой к многоквартирным домам (на каждый вид работ отдельно) с указанием проводимых работ, размерами и геодезическими отметками);

- сертификаты (декларации) качества на все применяемые материалы;

- акт контрольного замера результатов работ (с участием Заказчика);

- заключение лаборатории, имеющей право на проведение лабораторных испытаний, на качество и соответствие с существующими нормами, документы лабораторного контроля: 

акт отбора образцов (проб); 

акт контроля уплотнения оснований и покрытий из каменных материалов; 

карточки испытаний песка (отсевов дробления); 

карточки испытаний щебня, гравия, песчано-гравийной смеси; 

карточки испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, определения зернового состава и содержания битума в асфальтобетонной смеси (определение соответствия физико-механических параметров требованиям ГОСТ 9128-2009 и коэффициента уплотнения требованиям СНиП 3.06.03-85); 

паспорта на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия.
- счета, счета – фактуры, подтверждающие стоимость используемых материалов;

- акт комиссионной приемки работ с представителями управляющей компании, Заказчика;

- фотоматериалы Объекта каждого этапа проводимых работ до и после выполненных работ не менее 10 (десяти) цветных фотографий формата А-4 (в одном экземпляре);

- справку с полигона ТБО о количестве вывезенного непригодного мусора;

- путевые листы по транспортировке материалов.

6. Подрядчик обязан в процессе производства предъявлять Заказчику скрытые работы (снятие асфальтобетонного покрытия, выборка грунта, устройство основания, розлив вяжущих материалов, бетонирование бортовых камней) с последующим оформлением и предоставлением Заказчику актов освидетельствования скрытых работ. Непредъявленные скрытые работы в установленном порядке оплате не подлежат.

7. Оплата выполненных работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней за фактически выполненный объем работ на основании предъявленных Подрядчиком счетов-фактур и приложенных к ним актов выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком. Счет-фактура, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, направляются Заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по всем Объектам.

Работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с обустройством парковочных карманов включают в себя:

1. 207/210 квартал дома 5, 6, 7

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1300

	1.2
	Разработка грунта толщиной 
	м3
	195

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	195

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	1,04

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	37,8

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	18,9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	420

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	420

	1.9
	Замена поребрика 
	м
	87

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 6см
	м2
	1300

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	310,932

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	210

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	90

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	          м
	105

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	9,45

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	4,725

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	54

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,288

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	54

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	360

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	62,595


2. 207/210 квартал, дом 22

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	280

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	48

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	48

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,25

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	12,5

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	6,08

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	129

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	135

	1.9
	Замена поребрика
	м
	28

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	320

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	77,168

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	2

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	37,53


3. 15 микрорайон дом 8

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	400

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	60

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	60

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,32

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	13,5

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	6,75

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	150

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	150

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	400

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	97,05

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	75

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	30

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	35

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,15

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,575

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,096

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	120

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,07

	2.10
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	17,5


4. 92, 93 квартал, дом 8

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1055

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	169,5

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	169,5

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,904

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	17,55

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	8,775

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	195

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	195

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 
	м2
	1205

	1.10
	Замена поребрика
	м
	60

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	250,725

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	1.13
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	97,5


5. 95 квартал, дом Б

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	300

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	45

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	45

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,24

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	1,8

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	0,9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	20

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	20

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	64,74

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	3

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	1

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	38

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,42

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,71

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18,75

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,1

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18,75

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	125

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,605


6. 94 квартал, дом 20

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	420

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	63

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	63

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,336

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	9

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	4,5

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	100

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	100

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	420

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	96,9

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом 10 см
	м2
	13,5

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	3

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	38

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,42

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,71

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18,75

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,1

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18,75

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	125

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,605


7. 7а микрорайон, дом 1

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	300

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	45

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	45

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,24

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,6

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	1,8

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	40

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	40

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	66,48

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	6

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	2


8. 13 микрорайон, дом 24

	№
	Наименование работ
	Единица изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	380,0

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	57,00

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	57,00

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,304

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	16,2

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	8,10

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	180,0

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	180,0

	1.9
	Замена поребрика
	м
	20,0

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м2
	          380,0

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	95,78

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт.
	2

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	90,0

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разработка грунта 15 см
	м3
	15,0

	2.2
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15,0

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,15

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,6

	2.5
	Устройство  бортового камня 
	м
	35,0

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,08

	2.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	100,0

	2.8
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	17,5

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, на полигон ТБО
	м3
	18,105


9. 12а микрорайон, дом 15

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1520,62

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	160

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	160

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,28

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	14,94

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	7,47

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	166

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	166

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1600

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	265,6792

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	21,6

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	6

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	100

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	140

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	12,6

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	6,3

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	72

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	Т
	0,384

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	72

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	480

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	21,605


10. 89 квартал, дома 23, 24

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	491

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	119

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	119

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,473

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	8,55

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	4,275

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	95

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	95

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	595

	1.10
	Замена поребрика
	м
	22

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	157,077

	1.12
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	47,5

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	20

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	32

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	2,88

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,44

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	15

	2.6
	Удаление дерева с корчеванием пня
	шт
	1

	2.7
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,08

	2.8
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15

	2.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия 
	м2
	100

	2.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	17,3

	2.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	16


11. 100 квартал, дома 3, 4, 6, 7

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1050

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	105

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	105

	1.4
	Розлив вяжущих материалов)
	т
	0,84

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	33,48

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	16,74

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	372

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	372

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1050

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	200,364

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	56,15

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	11

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	60

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	90

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	8,1

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	4,05

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	30

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,24

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	30

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	37,92


12. 82 квартал, дома 7, 8, 9

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1200

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	171

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	171

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,954

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	48,6

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	24,3

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	525

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	530

	1.9
	Замена поребрика
	м
	90

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м2
	1200

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	291

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт.
	6

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	81

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка грунта 
	м3
	54

	2.2
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	54

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	9,45

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	4,725

	2.5
	Устройство  бортового камня 
	м
	105

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,288

	2.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	360

	2.8
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	15,75

	2.9
	Разборка бортовых камней
	м
	75

	2.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	148,176


13.  8 микрорайон, дома 29, 30, 101

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	4495 

	1.2
	Разработка грунта с пучинистых мест 1м
	м3
	195

	1.3
	Разработка грунта 40 см
	м3
	1717  

	1.4
	Обратная засыпка с подсыпкой ПГС  с послойным уплотнением 60 см
	м3
	195  

	1.5
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС 40 см
	м3
	1717 

	1.6
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	2,173

	1.7
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	108 

	1.8
	Обратная засыпка
	м3
	54 

	1.9
	Разборка бортового камня 
	м
	1100 

	1.10
	Установка бортового камня 
	м
	1200 

	1.11
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 7 см.
	м2
	4495

	1.12
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	2286,1

	1.13
	Поднятие колодцев
	шт.
	13

	1.14
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	180

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка бортового камня
	м
	40

	2.2
	Разработка грунта 40 см
	м3
	60

	2.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	60

	2.4
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	5,4

	2.5
	Обратная засыпка
	м3
	2,7

	2.6
	Устройство  бортового камня 
	м
	60

	2.7
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,12

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	150

	2.9
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	9

	2.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, на полигон ТБО
	м3
	64,42


14. 84 квартал, дом 21

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	922

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	138,3

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	138,3

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,7376

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	16,2

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	8,1

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	180

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	180

	1.9
	Замена поребрика
	м
	40

	1.10
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м2
	922

	1.11
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	209,92

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт.
	2

	1.13
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	22,5

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка грунта 
	м3
	15

	2.2
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	2,88

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,44

	2.5
	Устройство  бортового камня 
	м
	32

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,08

	2.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, толщиной  - 6 см.
	м
	100

	2.8
	Подсыпка чернозема толщиной 10 см
	м2
	4,8

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, на полигон ТБО
	м3
	17,816


15. 61 квартал, дома 11, 12, 13, 14

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1743

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	276,37

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	276,37

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	2

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	19,08

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9,54

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	212

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	212

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1843

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	401,089

	1.11
	Удаление дерева d менее 300 с корчевкой пня
	шт
	1

	1.12
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	101,5

	2
	Парковочный карман
	
	 

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	24

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	26

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	2,34

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,17

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	12

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,128

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	12

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	80

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	14,202

	2.10
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	13


16. 22 микрорайон, дома 6, 11

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1790

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	179

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	179

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,432

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	18

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	200

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	200

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1790

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	303,8

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	30

	1.12
	Поднятие колодцев на проектную отметку
	шт
	6

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	35

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,15

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,575

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	18

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,096

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	18

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	120

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	33,08


17. 18 микрорайон, дом 8

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	300

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	30

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	30

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,24

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	1,8

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	0,9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	20

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	20

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	300

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	49,74

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	3

	1.12
	Поднятие колодцев


	шт
	1

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	25

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	37

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3,33

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	1,665

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	12

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	Т
	0,096

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	12

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	120

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	14,74


18. 17 микрорайон, дома 27, 11, 14 

	№
	Наименование работ
	Единица изм.
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1940

	1.2
	Разработка грунта 15 см 
	м3
	351

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	351

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	1,712

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	18

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	200

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	200

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	2340

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	484,8

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	30

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	19

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	40

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	50

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	4,5

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	2,25

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	22,5

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,12

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	22,5

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	150

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	26,47


19. 7 микрорайон, дома 14, 15

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	2100

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	315

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	315

	1.4
	Розлив вяжущих материалов)
	т
	1,68

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	27

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	13,5

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	300

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	300

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	2100

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	467,1

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	55,8

	1.12
	Поднятие колодцев
	шт
	6

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	40

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	60

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	5,4

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	2,7

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	30

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	м3
	0,16

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	30

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	200

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	34,42


20.  1 квартал, дома 6, 16, 17, 18, 19

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1250

	1.2
	Разработка грунта 5 см 
	м3
	62,5

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	62,5

	1.4
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	1

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	52,2

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	26,1

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	580

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	580

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия,  6 см
	м2
	1250

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	187,96

	1.11
	Поднятие колодцев
	шт
	3

	1.12
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	87


21. Ст Суховская, дома 15, 16, 17

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	81,4

	1.2
	Разборка бетонной конструкции
	м2
	3,6

	1.3
	Разработка грунта толщиной 20 см 
	м3
	117

	1.4
	Разработка грунта толщиной 10 см 
	м3
	98

	1.5
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	215

	1.6
	Розлив вяжущих материалов 
	т
	0,388

	1.7
	Устройство асфальтобетонного покрытия, 5 см
	м2
	580

	1.8
	Устройство поребрика
	м
	800

	1.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	220,316

	1.10
	Поднятие колодцев
	шт
	6

	1.11
	Корчевание пней
	шт
	5


22.  55 квартал, дома 1, 2, 3

	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	1200

	1.2
	Разработка грунта 10 см 
	м3
	120

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	120

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,96

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	18

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	9

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	150

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	150

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	1200

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	207,3

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	29

	1.13
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	2
	Парковочный карман
	
	

	2.1
	Разборка существующего бортового камня
	м
	40

	2.2
	Устройство бортового камня на парковочном кармане
	м
	50

	2.3
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	5,4

	2.4
	Обратная засыпка
	м3
	2,7

	2.5
	Разработка грунта 
	м3
	15

	2.6
	Розлив вяжущих материалов
	Т
	0,12

	2.7
	Устройство и выравнивание основания с подсыпкой ПГС
	м3
	15

	2.8
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	150

	2.9
	Вывоз и утилизация непригодного грунта на полигон ТБО
	м3
	18,43


23. 50 квартал, дома 11, 12
	№
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Внутриквартальные проезды
	
	

	1.1
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной  - 6 см.
	м2
	200

	1.2
	Разработка грунта 
	м3
	48

	1.3
	Выравнивание существующего основания с подсыпкой ПГС
	м 3
	48

	1.4
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,2

	1.5
	Разработка грунта под бортовой камень  
	м3
	3

	1.6
	Обратная засыпка
	м3
	1,5

	1.7
	Разборка бортового камня 
	м
	32

	1.8
	Установка бортового камня 
	м
	32

	1.9
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	м2
	200

	1.10
	Вывоз и утилизация непригодного грунта, ломаного асфальта  на полигон ТБО
	м3
	62,908

	1.11
	Подсыпка и выравнивание газонов черноземом толщиной 10 см
	м2
	30

	1.13
	Поднятие колодцев
	шт
	4

	1.14
	Установка поребрика
	м
	4


	Подрядчик: 

___________________ Ф.И.О.

М.П.
	Заказчик: 

___________________ Ф.И.О.  


М.П.


Приложение № 5 к муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

	№ п/п
	Наименование товара и материалов
	Соответствие нормативной документации

(при необходимости)
	Характеристики, требования к материалам
	Конкретные показатели

	1.
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	
	

	2.
	Битум  нефтяной дорожный марки БНД 60/90, БНД 90/130
	
	
	

	3.

3.1.
	Пиломатериалы хвойных пород:

1. брусья необрезанных хвойных пород
	
	
	

	3.

3.2.
	Пиломатериалы хвойных пород:

2. брусья обрезанных хвойных пород
	
	
	

	4.
	Бетон
	
	
	

	5.
	Раствор готовый отделочный тяжелый марки М 100
	
	
	

	6.
	Вода
	
	
	

	7.
	Песок природный для строительных работ
	
	
	

	8.
	Камни боровые бетонные, марка БР 100.20.8
	
	
	

	9.
	Камни бортовые бетонные, марка БР 300-30-15
	
	
	

	10.
	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая, тип Б II
	
	
	

	11.
	Поковки из квадратных заготовок
	
	
	

	12.
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	
	
	


*Спецификация заполняется Заказчиком на основании сведений о материалах, предоставленных победителем открытого аукциона в электронной форме № 10-08/73 в первой части заявки на участие в торгах.
Приложение № 2 к документации об открытом аукционе № 10-08/73 на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

1. Участник размещения заказа должен указать точные характеристики (размер, количество и иные характеристики) поставляемого материалов, используемых при выполнении работ, с соблюдением всех требований, предъявляемых Заказчиком, указанных в требованиях к показателям материалов в соответствии с Приложение № 1 к Разделу 3 «Техническое задание на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2013 году».

Если в характеристике материалов в ведомости значение показателя сопровождается словами «не более», «не менее», «не допускаются», «допускаются», «должен», «не ниже», «не выше», «минимальное значение показателя», «максимальное значение показателя», «или», то участнику размещения заказа при подготовке заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следует указать конкретное значение показателя, вид используемого материала, предлагаемого к использованию при выполнении работ.
	№ п/п
	Наименование товара и материалов, используемых при производстве работ
	Соответствие нормативной документации

(при необходимости)
	Требования к материалам, используемых при производстве работ (показатели и их значения)
	Конкретные показатели, соответствующие значением, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме № 10-08/73 (заполняются участником размещения заказа)

	1.
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	Содержание зерен гравия размером более 5 мм
	

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен гравия 
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	

	
	
	
	Содержание песка 
	

	
	
	
	Содержание глины в комках
	

	2.
	Битум  нефтяной дорожный марки БНД 60/90, БНД 90/130
	ГОСТ 22245-90, (хранение по ГОСТ 1510)
	Глубина проникновения иглы
	

	
	
	
	При 25 0С
	

	
	
	
	При 0 0С
	

	
	
	
	Температура  размягчения по кольцу и шару, 0С
	

	
	
	
	Растяжимость при 25 0С
	

	
	
	
	Растяжимость при 0 0С
	

	
	
	
	Температура хрупкости
	

	
	
	
	Температура вспышки
	

	
	
	
	Изменение температуры размягчения после прогрева
	

	
	
	
	Индекс пенетрации
	

	3.

3.1.
	Пиломатериалы хвойных пород:

1. брусья необрезанных хвойных пород
	ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2140-81
	Брусья
	

	
	
	
	Длина 
	

	
	
	
	Ширина
	

	
	
	
	Толщина
	

	
	
	
	Сорт
	

	
	
	
	Ширина узкой пласти, измерения в любом месте длины необрезанных пиломатериалов
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов 
	

	
	
	
	Сучки: допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом одностороннем участке длины на каждой из сторон
	

	
	
	
	
	

	3.

3.2.
	Пиломатериалы хвойных пород:

2. брусья обрезанных хвойных пород
	ГОСТ 8486-86, ГОСТ 18288-87, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 2140-81
	Брусья
	

	
	
	
	Длина
	

	
	
	
	Ширина
	

	
	
	
	Толщина 
	

	
	
	
	Сорт
	

	
	
	
	Параллельность кромок
	

	
	
	
	Ширина узкой пласти, измерения в любом месте длины обрезанных пиломатериалов с непараллельными кромками
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов
	

	
	
	
	Сучки: допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом одностороннем участке длины на каждой из сторон
	

	
	
	
	
	

	4.
	Бетон
	
	Класс бетона по прочности при сжатии 
	

	
	
	
	Марка по морозостойкости
	

	
	
	
	Марка по водонепроницаемости
	

	
	
	
	Крупность зерен
	

	
	
	
	Фракция крупного заполнителя
	

	
	
	в соответствии с ГОСТ 26633-91
	содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 10 мм  
содержание фракций в крупном заполнителе при наибольшей крупности заполнителя 20 мм 
	

	
	
	
	Марка щебня из изверженных пород 
	

	
	
	
	

	
	
	
	Марка щебня из метаморфических пород 
	

	
	
	
	

	
	
	
	Марка щебня из остаточных пород 
	

	
	
	
	

	
	
	
	Марка гравия и щебня из гравия 
	

	
	
	
	Морозостойкость крупного заполнителя
	

	
	
	
	Модуль крупности мелкого заполнителя
	

	5.
	Раствор готовый отделочный тяжелый марки М 100 
	
	Водоудерживающая способность растворной смеси, %
	

	
	
	
	Прочность раствора на сжатие в проектном возрасте
	

	
	
	
	Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте, кг/м3 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Расслаиваемость свежеприготовленной смеси, %
	

	
	
	
	Растворная смесь 
	

	
	
	
	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм
	

	6.
	Вода
	
	Максимальное допустимое содержание мг/л расворимых солей
	

	
	
	
	Ионов (SO 4)-2
	

	7.
	Песок природный для строительных работ
	
	Группа песка
	

	
	
	
	Полный остаток на сите № 0,63, в % по массе 
	

	
	
	
	Класс песка
	

	
	
	
	Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм в % по массе должно составлять не более
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать, в % по массе
	

	
	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц 
	

	
	
	
	Содержание глины в комках
	

	
	
	
	Модуль крупности 
	

	8.
	Камни боровые бетонные, марка БР 100.20.8
	
	Высота
	

	
	
	
	Ширина
	

	
	
	
	Длина
	

	
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие
	

	
	
	
	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней

Закруглением лицевых граней радиусом

Нелецевых 

или 

фасками шириной
	

	
	
	
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя
	

	
	
	
	Марка щебня по прочности на сжатие
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	

	
	
	
	Модуль крупности песка
	

	
	
	
	Марка бетона по морозостойкости
	

	
	
	
	Водоцементное отношение
	

	
	
	
	Для приготовления бетонной смеси используется 
	

	
	
	
	В качестве заполнителя для бетона применяются
	

	
	
	
	Технология изготовления
	

	
	
	В соответствии с ГОСТ 13015.2.
	Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань
	

	9. 
	Камни бортовые бетонные, марка БР 300-30-15
	
	Высота
	

	
	
	
	Ширина
	

	
	
	
	Длина
	

	
	
	
	Класс бетона по прочности на сжатие 
	

	
	
	
	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней

Закруглением лицевых граней радиусом

Нелецевых 

или 

фасками шириной
	

	
	
	
	Контрольная нагрузка, кН (тс): 

при проверке прочности

при проверке трещиностойкости
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	

	
	
	В соответствии с ГОСТ 13015.2.
	Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской на торцевую грань
	

	
	
	
	Отклонение от толщины защитного слоя бетона 
	

	
	
	
	Наибольший размер зерен крупного заполнителя
	

	
	
	
	Марка щебня по прочности на сжатие
	

	
	
	
	Модуль крупности песка
	

	
	
	
	Марка бетона по морозостойкости 
	

	
	
	
	Водоцементное отношение
	

	
	
	
	Для приготовления бетонной смеси используется
	

	
	
	
	В качестве заполнителя для бетона применяются
	

	10.
	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая, тип Б II
	ГОСТ 9128-2009
	Содержание исходных материалов в смеси, % по массе:
	

	
	
	
	щебень фракции 5-20 мм
	

	
	
	
	песок природный
	

	
	
	
	минеральный порошок
	

	
	
	
	битум нефтяной дорожный вязкий
	

	
	
	
	Марка битума 
	

	
	
	
	Марка щебня по дробимости
	

	
	
	
	Марка щебня истираемости 
	

	
	
	
	Марка щебня по морозостойкости
	

	
	
	
	Содержание зерен пластинчатой, игловатой формы в смеси фракций щебня, % по массе
	

	
	
	
	Ориентировочное содержание битума, % по массе 
	

	
	
	
	Предел прочности при сжатии, при температуре 50 0C,Mпа
	

	
	
	
	Водостойкость
	

	
	
	
	Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения
	

	
	
	
	Водонасыщение для образцов, отформованных из смеси, %
Водонасыщение для вырубок, %
	

	
	
	
	Пористость, %
	

	
	
	
	Остаточная пористость, %
	

	
	
	
	Температура выпускаемой смеси с завода , 0С 
	

	11.
	Поковки из квадратных заготовок
	
	масса
	

	
	
	
	Степень сложности
	

	
	
	
	Класс точности
	

	
	
	
	Исходный индекс
	

	
	
	
	Сорт стали
	

	12.
	Устройство асфальтобетонного покрытия
	
	Толщина
	


2. Согласие участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме № 10-08/73 на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.
42

